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Article 1. Définition des prestations

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous :
- Aménagement de locaux professionnels a \Vézénobres - lot n°2 : Menuiseries extérieures PVC /
intérieures bois

Article 2. Forme du marché
Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur.

Article 3. Durée du marché

La durée du marché se confond avec le délai d'exécution du marché, c'est a dire la période de préparation
suivi du délai d'exécution des travaux.

Le début d'exécution du marché commence a compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de
service.

Article 4. Délai d'exécution des travaux
Les délais d'exécution propres a chaque lot sont indiqués dans le calendrier prévisionnel d'exécution.

Article 5. Calendrier prévisionnel d'exécution et délai global

Le délai global d'exécution de I'ensemble des travaux est de 5 mois.

Les délais d'exécution propres a chaque lot s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d'exécution annexé au présent document, qui précise les dates d'intervention
relatives a chaque lot.

Le délai d'exécution de chaque lot est confirmé ou modifié pendant la période de préparation.

L'ordre de service adressé a I'entrepreneur titulaire du lot commengant le premier I'exécution des travaux
lui incombant, est porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

Article 6. Documents contractuels
Les piéces constitutives du marche sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant.

L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Le mémoire justificatif

Les Spécifications techniques générales communes

Le calendrier détaillé d'exécution

Le cahier des clauses administratives générales — travaux (CCAG —Travaux) approuvé par arrété
du 30 mars 2021 et publié au JO du 1er avril 2021

Article 7. Type de prix

Les prestations sont traitées a prix global forfaitaire.

Article 8. Modalités de variation du prix
Les prix sont fermes et actualisables.
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L’index | de la formule d’actualisation est I'index de référence : ICC FFB - indice du colit de la construction
de la Fédération Frangaise du Batiment publié au Fédération Francaise du Batiment.

Le prix actualisé est obtenu en appliquant au prix initial le coefficient Cn résultant de la formule suivante:
Cn = [(d-3)/lo

| (d-3) est la valeur de l'indice établie & une date antérieure de trois mois a la date de commencement
d'exécution des prestations.

lo est la valeur de l'indice établie pour le mois d'établissement du prix.

L'actualisation est appliquée si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois d'établissement du
prix et la date de commencement d'exécution des prestations.

Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur.

Article 9. Mois d'établissement des prix du marcheé

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois correspondant a la date a laquelle
I'offre a été remise par le titulaire, conformément au CCAG.
Ce mois est appelé mois zéro (M0).

Article 10. Contenu des prix

Les prix sont réputés complets.
lls comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement
la prestation.

Article 10.1. Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des éventuelles sujétions techniques précisées
dans les documents techniques.

Article 10.2. Prestations fournies a l'entrepreneur
Aucune prestation ne sera fournie gratuitement au titulaire.

Article 11. Intempéries prolongeant le délai

Conformément a l'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux et a l'article L.5424-9 du code du travalil, les
intempéries, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, donnent lieu a une prolongation du délai
d'exécution du nombre de jours correspondant a cet arrét, diminué du nombre de jours d'intempéries
prévisibles fixés éventuellement par le présent marché.

Conformément a l'article L.5424-8 du code du travail sont considérées comme intempéries les conditions
atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement 'accomplissement du travail
dangereux ou impossible a I'égard, soit de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou de la technique
du travail a accomplir.

C'est ainsi que le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont des intempéries
au sens de la loi que dans le cas ou elles rendent réellement tout travail impossible ou dangereux et ou
elles provoquent sur le chantier méme, un arrét de travail imprévisible et inévitable.

Pour décider d'un arrét de travail du chantier, I'entrepreneur doit préalablement informer de son intention
d'arrét le représentant du maitre d'ouvrage. Celui-ci en vertu de l'article L.5424-9 du Code du travail peut
s'opposer a l'arrét du travail.
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Un procés-verbal de constatation d'arrét du travail pour intempéries est établi par le maitre d'ceuvre ou a
défaut par le représentant du maitre d'ouvrage.

Si la régle ci-dessus n'est pas observée, les journées d'intempéries ne seront pas comptabilisées dans
le décompte général du délai d'exécution.

Le décompte des journées d'arrét pour intempéries sera consigné chaque semaine sur le procés-verbal
de chantier.

Aucun jour d'intempéries n'est réputé prévisible au titre de I'exécution du présent marché.

Article 12. Période de préparation
Il est fixé une période de préparation conformément au calendrier d’exécution.

Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.
Un ordre de service précise la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation : Celles-ci sont décrites dans les piéces
techniques du marché.

Article 13. Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre ou le titulaire de la mission OPC aprés
consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel
d'exécution cité ci-dessus.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique, en outre, pour chacun des lots :

¢ la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

¢ la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions

successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le titulaire de la
mission OPC a I'approbation du pouvoir adjudicateur et adressé pour avis au maitre d'ceuvre (sauf si la
mission OPC lui incombe), quinze jours au moins avant |'expiration de la période de préparation visée a
I'article 14 - Période de préparation.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre ou le
titulaire de la mission OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'article 5 - Délai d'exécution.

Le calendrier initial mentionné ci-dessus, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous
les entrepreneurs.

Article 14. Maitrise d'ceuvre
La mission de maitrise d'ceuvre reléve du livre IV du code de la commande publique.

La maitrise d'ceuvre privée est assurée par : les Architectes - Urbanistes : Scop Ecostudio,
Personne physique représentant la maitrise d'ceuvre : M. Qejiou et Mme André - Architectes

Le contenu des missions de la maitrise d'ceuvre est le suivant ; Missions de base
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Article 15. Contréle technique

Les travaux sont soumis a l'obligation de controle technique prévue par la loi du 4 janvier 1978 relative a
I'assurance construction.

Etendue de la mission :

- Mission LP : solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et dissociables ;
- Mission Le : solidité des ouvrages existants indissociablement liee.

- Mission STI : sécurité des personnes dans les batiments soumis au code du travail ;

Article 16. Ordonnancement, pilotage et coordination du

chantier

La mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux est effectuée par les services
techniques du maitre d'ouvrage.

Article 17. Autres intervenants
Il est prévu le recours a un(e) BET STRUCTURE : BET VIAL - 115 allée Norbert Wiener - 30000 Nimes

Il est prévu le recours a un(e) BET FLUIDES : ETECC - ZA Carriére Vieille - 30190 SAINT-CHAPTES
M. Jean-Laurent NARETTE

Article 18. Provenance des matériaux et produits

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

Article 19. Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de
détail

Les plans d'exécution et de synthése des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par

I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier

doit les renvoyer a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

Article 20. Installation et organisation des chantiers

Les clauses relatives a l'organisation du chantier sont définies dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP).

Article 21. Précisions sur le chantier

Les clauses relatives a l'organisation du chantier sont définies dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP).

Article 22. Garde du chantier

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge des titulaires
de chaque lot. Si le marché relatif a un lot est résilié par application de l'article 50 du CCAG-Travaux, le
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maitre d'ouvrage peut faire appel, dans le cadre d'un chantier en cours, a un des autres entrepreneurs
titulaires d'un ou plusieurs autres lots pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et
installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.
Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu pour
cette mission.

Article 23. Sécurité et protection de la santé des travailleurs

sur le chantier

Une coordination sécurité et protection de la santé est prévue pour cette opération : CSPS : BETEC : Tél
: 06/86/74/01/27 - mail : betec.jcd@gmail.com
Elle fait I'objet d'un plan de prévention au sens des dispositions de l'article R4512-8 du code du travail.

Article 24. Registre de chantier

L'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier,
est répertorié historiquement par ses soins dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui,
et le titulaire ou chacun des cotraitants, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du maitre d'ouvrage comme de tous les intervenants
autorisés et remis au maitre d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception
de l'ouvrage.

Article 25. Gestion des déchets

Article 25.1. Contrb6le et suivi des déchets

Le titulaire communique au maitre d'ouvrage, pendant la période de préparation du marché un schéma
d'organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de prévention de la production
des déchets, la méthode de tri, les installations de valorisation, de traitement et d'élimination des déchets,
|la tragabilité des déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la
personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du
personnel.

Chaque titulaire est soumis a une obligation de tri des déchets qu'il produit ou détient au titre de I'exécution
de sa prestation, ainsi qu'a 'évacuation de ces déchets. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie
au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Article 25.2. Exécution d'office des opérations de tri et
d'enlevement des déchets

Le titulaire est soumis a une obligation de tri et d'enlévement de ses déchets telle que définie a l'article
37.1.du CCAG-Travaux. Si cette obligation n'est pas respectée, le maitre d'ouvrage peut, en vertu des
dispositions de l'article L.541-3 du code de I'environnement et 37 du CCAG-Travaux, aprés ordre de
service et mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours, procéder d'office aux opérations de tri et
d'enlévement des déchets aux frais et risques du titulaire.

Article 26. Documents fournis apres exécution

Conformément a l'article 40.1 du CCAG-Travaux, le titulaire d'un lot, dés I'achévement des travaux de
son lot, doit fournir au maitre d'ceuvre et au plus tard lorsqu'il est demandé de procéder a la réception des
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travaux, les documents composant le dossier des ouvrages exécutés (DOE), ainsi que les constats
d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DUIO) est remis au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

Les modalités de remise des documents d'exécution a fournir apres exécution ainsi que le contenu du
DOE sont définis dans les documents techniques.

Article 27. Réception

Conformément a l'article 2 du CCAG-Travaux, la réception est I'acte par lequel le maitre d'ouvrage déclare
accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

Chaque titulaire d'un lot avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme acheves. A noter qu'un avis d'achévement de travaux est nulle est non
avenue lorsque les travaux sont abusivement considérés comme achevés.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG-Travaux : l'avis d'achévement des travaux valant demande de
réception des travaux et faisant courir les différents délais des articles 40 et 41 du CCAG-Travaux est
celui effectué par le titulaire du lot par lequel I'ensemble des travaux relatif & un ouvrage sont ou seront
acheves.

Le maitre d'ceuvre procede aux opérations préalables de réception de I'ouvrage dans un délai de 20 jours
a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour
I'achévement des travaux, si cette derniere date est postérieure.

Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots
considérés, comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG-Travaux.

Article 28. Modalités de paiement

Les travaux sont réglés par acomptes et un solde. Les acomptes sont mensuels et le solde prend la forme
d'un décompte général définitif, conformément a l'article 12 du CCAG-Travaux.

Les modalités de remise des demandes de paiement sont celles prévues par les articles R2192-12 a
R2192-30 du Code de la Commande Publique.

Article 29. Forme des demandes de paiements

La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le montant
a payer est établi.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions |égales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent OBLIGATOIREMENT les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de facturation sur Marché : le numéro du marché,

5° En cas d'exécution de contrat au moyen de bons de commande, le numéro du contrat et le numéro du
bon de commande

6° le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiére et comptable de I'entité
publique si celui-ci a été indiqué a la notification ;
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7° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

8° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

9° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

10° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

11° Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

La demande de paiement mentionne aussi la décomposition des prix forfaitaires.

Article 30. Dématérialisation des paiements

La facturation en ligne sera utilisée. En vertu de I'article L2192-1 du code de la commande publique, les
titulaires de marchés conclus avec I'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi
que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
Les opérateurs économiques ont l'obligation de transmettre leur facturation de fagon dématérialisée au
moyen de la plateforme chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une
facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter
qu'aprés avoir informé I'émetteur par tout moyen de I'obligation mentionnée a l'article L. 2192-1 et I'avoir
invité a s'y conformer en utilisant ce portail.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant pour I'Etat, a la date d'horodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Modalités pratiques pour transmettre les factures sur le portail Chorus

Identifiant de la structure publique : Le numéro SIRET de 'EPTB GARDONS est : 253 002 711 00021
Code service : L'EPTB Gardons n'exige pas de numéro d'engagement ni de service.

Seulement le SIRET est nécessaire : 253 002 711 00021.

Références ou numéro de I'engagement juridique : numéro de marché fourni a la notification du marché
Instructions pour I'enregistrement de la facture : Modalités pratiques pour transmettre les factures sur le
portail Chorus Chorus Pro rapatrie automatiquement dans le formulaire de dép6t les données qu'il
reconnait sur les 3 premiéres pages de la facture. Pour éviter d'avoir a ressaisir des informations,
respectez ces principes :

- Déposez vos factures au format PDF texte (pas de scans ou d'images),
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- Annoncez les données de votre facture par des mots clefs qui permettront a Chorus Pro de les
reconnaitre. Par exemple :

- Destinataire : « SIRET client », « SIRET dest », « Ministére »,

- Engagement : « engagement », « EJ », « commande »,

- Laissez un espace entre chaque mot clef et la donnée qu'il annonce

- Evitez couleurs et effets. Privilégiez le noir sur fond blanc

Mentions obligatoires des factures électroniques :

Les factures électroniques comportent les mentions obligatoires listées par l'article D2192-2 du code de
la commande publique, sans se substituer aux mentions prévues par l'article L441-3 du code de
commerce et 'article 242 nonies A du Code Général des Impéts au regard du droit fiscal.

Article 31. Sous-traitance et cotraitance

Article 31.1. Désignation de sous-traitants en cours de
marcheé

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article R. 2193-1 du Code
de la Commande Publique.
Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :

e les modalités de reglement des sommes a payer directement au sous-traitant ;

e |e comptable assignataire des paiements ;

¢ |e compte a créditer.

Article 31.2. Paiement direct des cotraitants

En cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.
Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant dd a chacun.
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
¢ indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont
dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le
représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;
e joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Article 31.3. Paiement direct des sous-traitants

Conformément a l'article R2193-11 du code de la commande publique, le sous-traitant admis au paiement
direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer
la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

Conformément a l'article R2193-12 du code de la commande publique, le titulaire dispose d'un délai de
quinze jours a compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés a l'article R. 2193-11 pour
donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, a I'acheteur, représenté
par le maitre d'ceuvre. Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné a l'article L2192-
5 du code de la commande publique, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire
dispose de quinze jours a compter de ce dépdt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le
portail de facturation.

EPTB Gardons 10



Passé ce délai de quinze jours, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pieces
justificatives ou des parties de piéces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Conformément a l'article R2193-14 du code de la commande publique, lorsque le sous-traitant a obtenu
la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande de paiement dans les conditions
fixées a l'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été
réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement au maitre d'ceuvre représentant
I'acheteur, accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis postal.

Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai décrit a I'article 35 - Délai de
paiement.

Ce délai court a compter de la réception par I'acheteur représenté par le maitre d'ceuvre, de I'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé. A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le
titulaire dans le délai mentionné a l'article R. 2193-12, le délai de paiement court @ compter soit de
I'expiration de ce délai, soit de la réception par le maitre d'ceuvre représentant I'acheteur de I'avis postal
mentionné a l'article R. 2193-14.

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Article 32. Monnaie de compte du marché
La monnaie de compte du marché est I'euro pour toutes les parties prenantes.

Article 33. Délai de paiement
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par les articles
L2192-10 a L2192-14 et R2192-12 a R2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires prévu a l'article L2192-13 du code de la commande publique est égal au
taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a
son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

En vertu de l'article L2192-13 alinéa 3 du code de la commande publique, le retard de paiement donne
lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros, conformément a |'article D2192-35 du code de la commande publique.

Article 34. Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal @ 5% du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions
sur chacun des versements autres qu'une avance.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie
a premiére demande dans les conditions prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du code de la
commande publique.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire
de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité
du marche.
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Dans I'hypothese ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard
a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevee.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie
sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou leur garantie a
premiere demande sont libérées, un mois au plus tard a compter de la levée des réserves ou a compter
de l'expiration du délai de garantie, dans les conditions prévues a l'article R2191-42 du code de la
commande publique.

Article 35. Avance

Il n'est pas prévu d’accorder une avance sur ce dossier.

Article 36. Obligation de parfait achévement

Le délai de garantie est fixé a 12 mois.
Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu a l'obligation de parfait achévement prévue au
CCAG-Travaux.

Article 37. Assurances de responsabilité civile

professionnelle

Conformément a l'article 8 du CCAG-Travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de
garantir sa responsabilité a I'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par la conduite
des prestations ou les modalités de leur exécution.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant a compter de la notification du marché et avant tout
début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la
demande.

Article 38. Assurances souscrites par le maitre d'ouvrage
Le maitre d'ouvrage n'a souscrit @ aucune assurance spécifique concernant I'opération.

Article 39. Régles générales d'application des pénalités

Article 39.1. Modalités de retenue des pénalités
Conformément au CCAG, les pénalités sont précomptées sur les acomptes versés par l'acheteur.
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Article 39.2. Modalités d'imputation des pénalités en
cas de groupement

Conformément au CCAG, dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le
paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du
groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au
mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maitre d'ouvrage a I'égard des autres
opérateurs économiques.

Article 40. Pénalités de retard

Article 40.1. Calcul des pénalités de retard

Les pénalités journalieres de retard dans I'exécution des prestations sont calculées comme indiqué a
l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Article 40.2. Plafonnement des pénalités de retard

Conformément au CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard ne peut dépasser 10% du
montant hors taxes de I'ensemble du marché. Le montant hors taxes de I'ensemble du marché est celui
qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété
par les avenants intervenus.

Article 40.3. Exonération des pénalités de retard

Conformément au CCAG-Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total
ne dépasse pas 1000 euros HT pour I'ensemble du marché. Le terme "d'exonération” s'entend
strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil est dépassé.

Article 40.4. Mise en ceuvre des pénalités de retard

Les pénalités de retard ne sont appliquées que suite a une phase de contradictoire avec le titulaire du
marché, invité par l'acheteur a présenter ses observations, comme indiqué a l'article 19.2.4 du CCAG-
Travaux.

Article 41. Pénalités en cas d'absence de production des

documents de gestion et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2.3 du CCAG-Travaux en cas d'absence de production du SOGED ou du
bordereau de suivi ou de dépdt des déchets ou des constats d'évacuation des déchets, le titulaire se voit
appliquer, aprés mis en demeure restée infructueuse, la pénalité forfaitaire suivante :100 euros HT.

Article 42. Sanction du retard dans la remise des

documents a fournir aprés exécution

Conformément a l'article 19.3 du CCAG-Travaux, une pénalité forfaitaire de 100 euros HT sera appliquée
apres mise en demeure restée sans effet.
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Article 43. Pénalités pour retard dans la remise des contrats

de sous-traitance

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants a l'acheteur
lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours
courant a compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par I'acheteur, le titulaire encourt
une pénalité journaliére de retard, telle que prévue a l'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux.

Article 44. Résiliation

Il est fait application des dispositions du CCAG-Travaux sur la résiliation, sous les réserves suivantes :
Conformément au code de la commande publique et par dérogation a I'article 49 du CCAG-Travaux,
I'acheteur peut résilier le marché sans indemnité, ni mise en demeure préalable :

e |orsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'un des cas d'exclusion
mentionné aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11, conformément a 'article L2195-4 du code de la
commande publique.

¢ |orsque celui-ci n'aurait pas dd étre attribué a un opérateur économique en raison d'un
manquement grave aux obligations prévues par le droit de I'Union européenne en matiére de
marchés qui a été reconnu par la Cour de justice de I'Union européenne, en vertu de l'article
L2195-5 du code de la commande publique.

e lorsque I'exécution du contrat ne peut étre poursuivie sans une modification contraire aux
dispositions prévues par l'article L2194-1, en vertu de l'article L2195-6 du code de la commande
publique.

Conformément a l'article L8222-6 du code du travail, suite au signalement fait au maitre d'ouvrage d'une
situation irréguliére de l'opérateur économique au regard du travail dissimulé, celui-ci est mise en
demeure d'apporter au maitre d'ouvrage, dans un délai de deux mois, la preuve qu'il a mis fin a la situation
délictuelle. A défaut, le contrat peut étre rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'opérateur
économique.

Résiliation pour motif d'intérét général
Le taux de l'indemnité versée au titulaire appliquée sur le montant hors taxe de la partie résiliée du marché
est de 5 %.

Article 45. Poursuite des travaux aux frais et risques du

titulaire

Conformément a l'article 52.1, 52.2 et 52.3 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux
dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en
demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur a quinze
jours a compter de la date de notification de la mise en demeure. Si le titulaire n'a pas déféré a la mise
en demeure, peuvent étre ordonnées soit la poursuite des travaux a ses frais et risques, soit la résiliation
du marché & ses torts exclusifs.

Article 46. Attribution de compétence

Le Tribunal Administratif de Nimes est compétent pour tout litige concernant la passation ou I'exécution
de ce marche.
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Article 47. Dérogations

L'article 27 - Réception déroge a l'article 41.1 du CCAG-Travaux.
L'article 29 - Forme de paiement déroge a l'article 12.1.1 du CCAG-Travaux.
L'article 44 - Résiliation déroge a I'article 49 du CCAG-Travaux.
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