MEMOIRE TECHNIQUE

Aménagement de locaux professionnels
30360 VEZENOBRES

LOT N°2 — MENUISERIES EXTERIEURES PVC ET INTERIEURES BOIS

CONCEPTION

FABRICATION

POSE

LA BOUTIQUE DU SERVICES
MENUISIER

1. Profil de I’entreprise

Raison social : Sarl Alc Menuiseries

Gérant : Sébastien CAUSSE

Siége social : 2 rue Jean Delpuech — 30110 LES SALLES DU GARDON

Téléphone : 04.66.34.57.02

Fax : 04.66.34.00.35

Adresse mail : alc.menuiseries@orange.fr

Code NAF : 4332 A

Siret : 442 116 232 00020

Assurance Responsabilité Décennale obligatoire et EDIFICE n°78407144- Abeille

Assurances — 20 Boulevard Charles de Gaulle — 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Qualifiée QUALIBAT 3511 Mention RGE
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2. Effectif de I’entreprise spécialisé menuiserie

» CAUSSE Sébastien, Gérant de la Société, avec un Bac Pro Menuiserie agencement et
21 ans d’expérience.
» 3 Chefs d’équipe Menuisiers poseurs :
e 1 personnel avec un CAP Menuiserie, 34 ans d’expérience en pose et 32
ans d’expérience de Chef de chantier.
e 1 personnel avec un CAP Ebénisterie, 18 ans d’expérience de Chef de
chantier et pose.
e 1 personnel avec un CAP Menuiserie Batiment, 10 ans d’expérience.
1 Menuisier poseur
1 Aide poseur
1 Secrétaire comptable

Y V V

ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE

mim ORGANIGRAMME ALC MENUISERIES

Gérant
JCAUSSE Sébastien
06.21.03.34.48

Administratif
BENELLI Myriam I

06.66.83.62.14 ‘

Chef d'équipe hef d'équipe

TEISSIER Jean-Louis MILLOT Jean-Marc

06.13.72.35.67 06.75.10.56.65
Poseur menuisier
REVER Florian
06.46.10.06.99

hef d'équipe
TEISSONNIERE Jéréme
07.88.80.41.12

Aide poseur
| GLEYZE Thierry
06.88.03.29.89
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3. Moyens humains et matériels a disposition pour le déroulement du chantier

a) Moyens humains :

L’entreprise s’engage a mettre |'effectif nécessaire et suffisant pour la réalisation de ce
projet selon le calendrier d’exécution a savoir :

» 1responsable de travaux chargé de la conduite et du contréle de I'exécution des
travaux.
» 1 équipes de pose, comprenant 1 chefs d’équipe, un menuisier poseur.

Si besoin, nous mettrons en place une deuxiéme équipe pour le bon déroulement du

chantier.
Ces équipes ont I’'habitude de travailler en milieu occupé.

b) Moyens matériels :

1 Fourgonnette RENAULT Trafic floquée ALC MENUISERIES
2 camions Peugeot BOXER aménagés floqués ALC MENUISERIES, comprenant :

- 1laser

- niveau

- éclairage

- escabeaux aux normes

- scies égoines

- rabots

- paire de tréteaux

- scie sabre

- outils multifonctions

- meuleuse

- scie circulaire

- perforateur

- visseuse

- rallonges électriques

- défonceuse

- outillage manuel

- aspirateur

- Echafaudage roulant ULTRALU aux normes

4. Réalisation du chantier :

a) Méthode

- Etablissement du PPSP.

- Définition des modes opératoires.

- Prise de cote si besoin.

- Préparation commande des matériaux aprés validation et vérification des cotes.
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Suivant I'avancement du Gros ceuvre et selon le planning, nous prévoiront de poser les
Menuiseries, en évitant de travailler au méme endroit que d’autres corps d’état afin de ne
pas géner le travail de chacun et d’empécher les accidents. Apres la pose, elles seront
protégées jusqu’a la réception du chantier.

En ce qui concerne la logistique, nous livrons le matériel et les menuiseries avec nos
véhicules au fur et a mesure de I'avancement du chantier, nous n’avons donc pas besoin de
lieu de stockage.

Notre matériel est ramené tous les soirs dans nos locaux afin d’éviter la détérioration, le vol,
voir méme les accidents.

b) Organisation

La maitrise du présent lot sera assurée par : Mr CAUSSE Sébastien ou par son Chef de
chantier Mr TEISSIER Jean-Louis qui représentera I'entreprise auprés de la Maitrise
d’ceuvre.

Leurs missions seront :

- présence aux réunions de chantier programmées,

- réponse aux questions posées et faire lever les remarques de la Maitrise
d’ceuvre,

- mise au point et transmission des réservations,

- établissement des détails et plans d’atelier,

- fourniture des échantillons pour choix du Maitre d’ceuvre,

- fourniture des avis techniques et procés-verbaux des matériaux employés,

- synthese avec les autres lots,

- participer aux OPR et en faire lever les réserves.

c) Délais prévisionnels

Délai de livraison :

e Livraison des menuiseries extérieures et intérieures aprés commande
-> 6 semaines.

Délai d’exécution :

e Dépose des menuiseries existantes 2 1 semaine
e Pose des menuiseries extérieures et réglage = 1 semaine
e Pose des menuiseries intérieures et mise en jeu =2 1 semaine
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d) Fournisseurs des produits utilisés

Pour les Menuiseries Extérieures PVC :

MENUISERIE _« CASTES INDUSTRIE »

,
( / CAST S 660 Rte de Montauban — 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

indusirie Tél : 05.65.45.04.20

Pour les Menuiseries Intérieures Bois :

« MALERBA »

250 Rue Paul Malerba — 69470 COURS
Tél : 04.74.89.85.85

MALERBA

Pour les bavettes d’appuis de baies :

« PRO-TIG »
PIST 3 — 6 rue de la Bergerie — 30100 ALES
= 7 7= Tél : 04.66.83.01.38

Pour les quincailleries :

« TRENOIS DECAMPS »
GROUPE .
TRENOIS 221 Chemin du Mas de Cheylon - 30900 NIMES
Tél.: 04662342 40

5. Mesures de sécurité, approche environnementale :

a) Mesures de sécurité : | entreprisel, b
sante eti'_s‘e_cu,rlite' au travai

prevention' ; §~=employeur {j snsques &
= e

La pose fait I'objet de nombreuses précautions comme ['exige la

convention collective du batiment. Toutes nos interventions sur chantiers

se font dans le respect des directives européennes et nationales sur la prévention des risques
professionnels, du code du travail mais aussi conformément aux directives du coordinateur S.P.S. et
aux indications contractuelles.

La sécurité est prise tres au sérieux par I'entreprise, au cas par cas et suivant les spécificités
du chantier.

Elaboration du plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprées visite de
I'inspection commune avec le coordinateur SPS.

Mise a disposition au personnel de I'entreprise travaillant sur le chantier des équipements
de protection individuelle :
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-chaussures de sécurité
-casque

-gants

-lunettes de protection
-protection auditive
-masques

L’outillage électro portatif est conforme a la Norme NFC61.71.0

Trousse de secours de premiere urgence.

b) Mesures environnementales

Respectueuse de I'environnement, ALC Menuiseries s’inscrit dans une démarche de

développement durable en triant ses déchets.

lls sont ensuite évacués sur la déchetterie ou stockés sur notre parc de stockage avant d’étre

pris en charge par la société « Cévennes déchets ».

Nous avons un contrat avec le fournisseur «Cévennes déchets » pour une mise a disposition

d’une benne, 'enlévement et le traitement de nos déchets.

6. Quelques références de nos chantiers :

Ceyrargues
30360

Mairie —
Menuiseries
Intérieures

EHPAD 42 844 € Rénovation partielle 2023
Centre Les Cigales du Chateau —
30170 Menuiseries
POMPIGNAN intérieures bois
Mairie St Jean de 18 725 € Rénovation de la 2022
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Espace André 33 051,60 | Travaux de mise en 2021 3 2022
Chamson — 30100 € conformité —
ALES Menuiseries
Intérieures
Pole Agri 8996,80 € Construction d’un 2021
Alimentaire — pole Agri
48160 SAINT Alimentaire —
JULIEN LES POINTS Menuiseries
Intérieures Bois
Ancienne école — 28066 € Rénovation de 20202 2021
Centre village — I'ancienne école
30700 BARON 20317€ Menuiseries
Inétrieures Bois et
Extérieures Alu
Ecole de Saint 36 888,50 Réhabilitation de 2021
Michel de Déze € I’école communale
48160 et de logements
locatifs —
Menuiseries
intérieures Bois
Constructions
Gendarmerie 50310 € G?:d;;ngsge_et Décembre 2018 a
GENOLHAC gement: Septembre 2020
Menuiseries
Intérieures
Réhabilitation de 44
N H A B I TAT Résidence le 63 079,80 logements — avril 2018 a
~ du GARD Mozart - NIMES € Menuiseries décembre 2019
Intérieures
Construction Menuiseries
Gendarmerie St 141 1€11'00 intérieures - Portail 2018 a 2019
Chaptes de garages
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BUREAU DE POSTE 40 000,00 Me,n.wserles mai 2018 3
ET FOYER € Extérieures et novembre 2018
CHAMBORIGAUD Intérieures
ECOLE DE 141 091,00 E':(’Lz:‘i‘;'usf:::t mai 2018 3
CENDRAS € . novembre 2018
Intérieures
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CERTIFICAT DE CAPACITE

L mntle e o' nawciage 1 -
hom ot adresse

Lo mrailoe o'rewre AILT.E.C.
5te d'Architectore
4 Rue de la Bergeric
30100 ALES
Allesie que les lravaux déctils cl apres ol €le realings pur -
Haisen mocisle de Contreprize - ALC MENUISERTES
2 Rue Jean Delpuech
30110 LES SALLES DUF GARDION

rnntant does travaux ; 3203 € BH.T.

Nulure des travaus effeclivernenl réaliséa par 'emlremsise hors sous-traitanc

=  Menuizeries Extérieures

FKatre dos travaux sous-tratés 4 d auees enweprizes @ Néant
Liea du chantier Truvaux de initivns de la Gendurmeric de Saint Ambraix

Période d'sxfoution des travaox

0472017 - 0872017

Drsatvolivny puriacnligres

oo Draweaus onl CIE cxéeatcd dutvand (ed wigles de U'ant ef {own wigiement o' apfelie
aucane ofdenualion Sarlicatiine

Dele : 3l Canvier 2019 Le Maitre doeurre
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CERTIFICAT DE CAPACITE

My rraaioae | oueregs (7]
MNom ot adreasc
DU Tirre A o e 8. 1T.E.C,
Bté d'Architecture
4 Rue ds la Bergerie
30100 ALES
Alleate gue les wsveux décrils vi-spriss ont été rialiacde par :
Keaigan ssejale do Pecacpeive - ALC MENUISERIES
2 Rue Jean Delpunech
30110 LES SALLES DT GARDON

Wontant des trovaux 36 902 € H.T.

MHature des traveux effectivemient réaliscs par l'entropriec hors sous-traitance
¢+ Menuigeries Intérleures

Natwwe des thavonx eoas Haiés g d'oultes enireprises - Néant
It e chantier Travanx de finitions de I Gendarmerie de Saint Ambroix

Férinde d'exéoution dos travaux

0472017 - ORJ2017

Obzetvalions parlcuwlicres

Lea Cravauy aul G exécutés ducpant ted vigled de £ant of frwn wéglemont ' apbelte
asesne ofdorealion fanlicution

Dule - 31 Junvier 2010 .o Mattre diemyvere
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CERTIFICAT DE CAPACITE

Je soussigné Clément LEBERT représentant la Sarl CLN architecture, Architecte DPLG,
certifions par la présente que l'entreprise ALC MENUISERIE - domiciliée 2 rue Jean
Delpuech — 30110 LES SALLES DU GARDON, realise sous notre direction les travaux
suivants :

Construction d’'une brigade de gendarmerie et de 13 logements sur la commune de ST
CHAPTES.

Lot menuiseries intérieures :
- Le montant des travaux s’éléve a la somme de : 134 995,00€ HT.

Lot portail de garages :
- Le montant des travaux s’éléve a la somme de : 6 116,00€ HT.

Maitre d'ouvrage : Commune de Saint-Chaptes — Place du Champ de Foire — 30190 SAINT
CHAPTES.

Période du chantier tout corps d'état : 2018 / 2019.
Ces travaux nous donnent entiére satisfaction et sont effectués dans les délais.

En foi de quoi nous avons établi le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

Fait & Nimes, le 04 Février 2019

e

Clément LEBERT.
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Nature de |'opération 1 (construction, réhabilitation, démolition, etc...) :

Réhabilitation de 44 logements

Adresse de I'opération : Résidence « MOZART »

137 avenue du 19 Mars 1962 — 30110 LA GRAND COMBE

Nombre de logements (ou Surface aménagée) : 44

collectifs
o individuels

O opération autre que logements

Occupation des logements : O vides

occupés

Nom du maitre d'ouvrage : HABITAT DU GARD

92 bis avenue Jean Jaures

30911 NIMES cédex 2

Nom & coordonnées du chargé d’opération du maitre d'ouvrage :

Yann BAY Architecte

Désignation du lot réalisé par I’entreprise dans cette référence :
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Nature de |'opération 2 (construction, réhabilitation, démolition, etc...) :

Réhabilitation de 26 logements

Adresse de I'opération : Avenue des Mineurs - Cité de RIBE

30110 LA GRAND COMBE

Nombre de logements (ou Surface aménagée) :

collectifs
o individuels

O opération autre que logements

Occupation des logements : O vides

occupés

Nom du maitre d'ouvrage : NEOLIA

34 rue de la Combe aux Biches — BP 75267

25205 MONTBELIARD cédex

Nom & coordonnées du chargé d’opération du maitre d'ouvrage :

- Architecte Mandataire M. NEVIERE — 61 bis rue Notre Dame — NIMES

- TPFI PA Castelnau 2000 — 55 ave Clément Ader — 34170 CASTELNAU LE LEZ
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Nature de |'opération 3 (construction, réhabilitation, démolition, etc...) :

Réhabilitation Ecole de Cendras

Adresse de I'opération : Place Roger Assenat

30480 CENDRAS

Nombre de logements (ou Surface aménagée) :

o collectifs
O individuels

opération autre que logements

Occupation des logements : vides

O occupés

Nom du maftre d'ouvrage : MAIRIE de CENDRAS

Nom & coordonnées du chargé d’opération du maitre d'ouvrage :

M. MERCIER - Atelier Espace Architectural — 854 ch du Mas de la Bedosse — 30100 ALES

Désignation du_lot réalisé par I’entreprise dans cette référence :

Alc Menuiseries — MEMOIRE TECHNIQUE




