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1. Profil de l’entreprise 

Raison social :  Sarl Alc Menuiseries 

Gérant : Sébastien CAUSSE 

Siège social : 2 rue Jean Delpuech – 30110 LES SALLES DU GARDON 

Téléphone : 04.66.34.57.02 

Fax : 04.66.34.00.35 

Adresse mail : alc.menuiseries@orange.fr 

Code NAF : 4332 A 

Siret : 442 116 232 00020 

Assurance Responsabilité Décennale obligatoire et EDIFICE n°78407144- Abeille 

Assurances – 20 Boulevard Charles de Gaulle – 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

Qualifiée QUALIBAT 3511 Mention RGE  

MEMOIRE TECHNIQUE 

Aménagement de locaux professionnels  

 30360 VEZENOBRES 

 
LOT N°2 – MENUISERIES EXTERIEURES PVC ET INTERIEURES BOIS 
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2. Effectif de l’entreprise spécialisé menuiserie  

 

 

➢ CAUSSE Sébastien, Gérant de la Société, avec un Bac Pro Menuiserie agencement et 

21 ans d’expérience. 

➢ 3 Chefs d’équipe Menuisiers poseurs : 

• 1 personnel avec un CAP Menuiserie, 34 ans d’expérience en pose et 32 

ans d’expérience de Chef de chantier. 

• 1 personnel avec un CAP Ebénisterie, 18 ans d’expérience de Chef de 

chantier et pose. 

• 1 personnel avec un CAP Menuiserie Bâtiment, 10 ans d’expérience.  

➢ 1 Menuisier poseur 

➢ 1 Aide poseur 

➢ 1 Secrétaire comptable 

 

 

 

ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE 
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3. Moyens humains et matériels à disposition pour le déroulement du chantier  

 

a) Moyens humains : 

L’entreprise s’engage à mettre l’effectif nécessaire et suffisant pour la réalisation de ce 
projet selon le calendrier d’exécution à savoir : 
 
➢ 1 responsable de travaux chargé de la conduite et du contrôle de l’exécution des 

travaux. 
➢ 1 équipes de pose, comprenant 1 chefs d’équipe, un menuisier poseur. 

 
Si besoin, nous mettrons en place une deuxième équipe pour le bon déroulement du 
chantier. 
Ces équipes ont l’habitude de travailler en milieu occupé. 
 
 

b) Moyens matériels : 

1 Fourgonnette RENAULT Trafic floquée ALC MENUISERIES 
2 camions Peugeot BOXER aménagés floqués ALC MENUISERIES, comprenant :  

- 1 laser  
- niveau  
- éclairage 
- escabeaux aux normes 
- scies égoïnes 
- rabots 
-  paire de tréteaux 
- scie sabre 
- outils multifonctions 
-  meuleuse 
- scie circulaire 
- perforateur 
- visseuse 
- rallonges électriques 
-  défonceuse  
- outillage manuel 
- aspirateur 
- Echafaudage roulant ULTRALU aux normes 

 

4. Réalisation du chantier : 

 

a) Méthode 

 

- Etablissement du PPSP. 

- Définition des modes opératoires. 

- Prise de côte si besoin. 

- Préparation commande des matériaux après validation et vérification des côtes. 
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Suivant l’avancement du Gros œuvre et selon le planning, nous prévoiront de poser les 

Menuiseries, en évitant de travailler au même endroit que d’autres corps d’état afin de ne 

pas gêner le travail de chacun et d’empêcher les accidents. Après la pose, elles seront 

protégées jusqu’à la réception du chantier. 

En ce qui concerne la logistique, nous livrons le matériel et les menuiseries avec nos 
véhicules au fur et à mesure de l’avancement du chantier, nous n’avons donc pas besoin de 
lieu de stockage.  
Notre matériel est ramené tous les soirs dans nos locaux afin d’éviter la détérioration, le vol, 
voir même les accidents. 
 

b) Organisation 

La maitrise du présent lot sera assurée par : Mr CAUSSE Sébastien ou par son Chef de 
chantier  Mr TEISSIER Jean-Louis qui représentera l’entreprise auprès de la Maîtrise 
d’œuvre. 

Leurs missions seront : 

- présence aux réunions de chantier programmées, 

- réponse aux questions posées et faire lever les remarques de la Maîtrise 

d’œuvre, 

- mise au point et transmission des réservations, 

- établissement des détails et plans d’atelier, 

- fourniture des échantillons pour choix du Maître d’œuvre, 

- fourniture des avis techniques et procès-verbaux des matériaux employés, 

- synthèse avec les autres lots, 

- participer aux OPR et en faire lever les réserves. 

 

c) Délais prévisionnels 

 

Délai de livraison : 

• Livraison des menuiseries extérieures et intérieures après commande                        

→ 6 semaines. 

Délai d’exécution : 

• Dépose des menuiseries existantes → 1 semaine 

• Pose des menuiseries extérieures et réglage  → 1 semaine 

• Pose des menuiseries intérieures et mise en jeu → 1 semaine 
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d) Fournisseurs des produits utilisés 

Pour les Menuiseries Extérieures PVC : 
 

 « CASTES INDUSTRIE »  
 660 Rte de Montauban – 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE  
 Tél : 05.65.45.04.20 

 
 
Pour les Menuiseries Intérieures Bois : 
 

              « MALERBA » 
               250 Rue Paul Malerba – 69470 COURS 
               Tél : 04.74.89.85.85 
 
 

 

Pour les bavettes d’appuis de baies : 
 
                « PRO-TIG » 
               PIST 3 – 6 rue de la Bergerie – 30100 ALES 
               Tél : 04.66.83.01.38 
 
 
 

Pour les quincailleries : 

 
                         « TRENOIS DECAMPS » 
                         221 Chemin du Mas de Cheylon - 30900 NIMES   
                         Tél. : 04 66 23 42 40 
 

 
 

 

 

5. Mesures de sécurité, approche environnementale :  

a) Mesures de sécurité : 

 

La pose fait l’objet de nombreuses précautions comme l’exige la 
convention collective du bâtiment. Toutes nos interventions sur chantiers 
se font dans le respect des directives européennes et nationales sur la prévention des risques 
professionnels, du code du travail mais aussi conformément aux directives du coordinateur S.P.S. et 
aux indications contractuelles. 
 
La sécurité est prise très au sérieux par l’entreprise, au cas par cas et suivant les spécificités 
du chantier.  
 
Elaboration du plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après visite de 

l’inspection commune avec le coordinateur SPS. 

Mise à disposition au personnel de l’entreprise travaillant sur le chantier des équipements 
de protection individuelle : 
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-chaussures de sécurité 
-casque 
-gants 
-lunettes de protection 
-protection auditive 
-masques 
L’outillage électro portatif est conforme à la Norme NFC61.71.0 
Trousse de secours de première urgence. 
 
 
 
 
 
 

 
b) Mesures environnementales 

 
Respectueuse de l’environnement, ALC Menuiseries s’inscrit dans une démarche de 
développement durable en triant ses déchets. 
Ils sont ensuite évacués sur la déchetterie ou stockés sur notre parc de stockage avant d’être 
pris en charge par la société « Cévennes déchets ». 
Nous avons un contrat avec le fournisseur «Cévennes déchets » pour une mise à disposition 
d’une benne, l’enlèvement et le traitement de nos déchets. 
 
 
 

6. Quelques références de nos chantiers : 
 

 EHPAD 
Centre Les Cigales 

30170 
POMPIGNAN 

42 844 € Rénovation partielle 
du Château – 
Menuiseries 

intérieures bois 

2023 

 Mairie St Jean de 
Ceyrargues 

30360 

18 725 € Rénovation de la 
Mairie – 

Menuiseries 
Intérieures 

2022 
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Espace André 
Chamson – 30100 

ALES 

33 051,60 
€ 

Travaux de mise en 
conformité – 
Menuiseries 
Intérieures 

2021 à 2022 

 Pôle Agri 
Alimentaire – 
48160 SAINT 

JULIEN LES POINTS 

8 996,80 € Construction d’un 
pôle Agri 

Alimentaire – 
Menuiseries 

Intérieures Bois 

2021 

  Ancienne école – 
Centre village – 
30700 BARON 

28 066 € 
 

20 317€ 

Rénovation de 
l’ancienne école 

Menuiseries 
Inétrieures Bois et 

Extérieures  Alu 

2020 à 2021 
 

 Ecole de Saint 
Michel de Dèze 

48160 

36 888 ,50 
€ 

Réhabilitation de 
l’école communale 

et de logements 
locatifs –

Menuiseries 
intérieures Bois 

2021 

 

Gendarmerie 
GENOLHAC 

50 310 € 

Constructions 
Gendarmerie et 

logements – 
Menuiseries 
Intérieures 

Décembre 2018 à 
Septembre 2020 

 

Résidence le 
Mozart - NIMES 

63 079,80 
€ 

Réhabilitation de 44 
logements – 
Menuiseries 
Intérieures 

avril 2018 à 
décembre 2019 

 

Construction 
Gendarmerie St 

Chaptes 

141 111,00 
€ 

Menuiseries 
intérieures - Portail 

de garages 
2018 à 2019 
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BUREAU DE POSTE 
ET FOYER 

CHAMBORIGAUD 

40 000,00 
€ 

Menuiseries 
Extérieures et 

Intérieures 

mai 2018 à 
novembre 2018 

 

ECOLE DE 
CENDRAS 

141 091,00 
€ 

Menuiseries 
Extérieures et 

Intérieures 

mai 2018 à 
novembre 2018 
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CERTIFICAT DE CAPACITE 
 
 
 
 
Je soussigné Clément LEBERT représentant la Sarl CLN architecture, Architecte DPLG, 
certifions par la présente que l’entreprise ALC MENUISERIE - domiciliée 2 rue Jean 
Delpuech – 30110 LES SALLES DU GARDON, réalise sous notre direction les travaux 
suivants :  
 
Construction d’une brigade de gendarmerie et de 13 logements sur la commune de ST 
CHAPTES. 
 
Lot menuiseries intérieures : 

- Le montant des travaux s’élève à la somme de : 134 995,00€ HT. 
 
Lot portail de garages : 

- Le montant des travaux s’élève à la somme de : 6 116,00€ HT. 
 
Maître d'ouvrage : Commune de Saint-Chaptes – Place du Champ de Foire – 30190 SAINT 
CHAPTES. 
 
Période du chantier tout corps d'état : 2018 / 2019. 
 
Ces travaux nous donnent entière satisfaction et sont effectués dans les délais. 
 
En foi de quoi nous avons établi le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 
Fait à Nîmes, le 04 Février 2019 

 
 

 
 

 
Clément LEBERT.  
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Nature de l'opération 1 (construction, réhabilitation, démolition, etc…) :  

 

  Réhabilitation de 44 logements 

 

Adresse de l’opération :    Résidence « MOZART » 

                            1 à 7 avenue du 19 Mars 1962 – 30110 LA GRAND COMBE 

 

 

Nombre de logements (ou Surface aménagée) :        44 

              collectifs  

    □ individuels  

□ opération autre que logements 

 

 

Occupation des logements :  □ vides 

     occupés 

 

 

Nom du maître d'ouvrage :   HABITAT DU GARD 

                                              92 bis avenue Jean Jaurès  

                                              30911 NÎMES  cédex 2 

 

Nom & coordonnées du chargé d’opération du maître d'ouvrage : 

 

  Yann BAY Architecte 

 

Désignation du  lot réalisé par l’entreprise dans cette référence : 

 

  Lot N°6 Menuiseries 

 

Montant HT des travaux du lot concerné : 

 

  63 079,80 € HT 

 

Stade d'avancement :  en cours de réalisation 

   □ terminée 
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Nature de l'opération 2 (construction, réhabilitation, démolition, etc…) :  

 

  Réhabilitation de 26 logements 

 

Adresse de l’opération :     Avenue des Mineurs -  Cité de RIBE 

        30110 LA GRAND COMBE 

 

Nombre de logements (ou Surface aménagée) : 

              collectifs  

    □ individuels  

□ opération autre que logements 

 

 

Occupation des logements :  □ vides 

     occupés 

 

 

Nom du maître d'ouvrage :   NEOLIA 

          34 rue de la Combe aux Biches – BP 75267 

          25205 MONTBELIARD  cédex 

 

Nom & coordonnées du chargé d’opération du maître d'ouvrage : 

 

- Architecte Mandataire M. NEVIERE – 61 bis rue Notre Dame – NÎMES 

- TPFI  PA Castelnau 2000 – 55 ave Clément Ader – 34170 CASTELNAU LE LEZ 

 

 

Désignation du  lot réalisé par l’entreprise dans cette référence : 

 

  Menuiseries intérieures et extérieures 

 

Montant HT des travaux du lot concerné : 

 

  112 000,00 € HT 

 

Stade d'avancement : □ en cours de réalisation 
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 Nature de l'opération 3 (construction, réhabilitation, démolition, etc…) :  

 

  Réhabilitation Ecole de Cendras 

 

Adresse de l’opération :    Place Roger Assenat 

                  30480 CENDRAS 

 

 

Nombre de logements (ou Surface aménagée) : 

             □ collectifs  

    □ individuels  

 opération autre que logements 

 

 

Occupation des logements :   vides 

    □ occupés 

 

 

Nom du maître d'ouvrage :   MAIRIE de CENDRAS 

 

 

Nom & coordonnées du chargé d’opération du maître d'ouvrage : 

 

  M. MERCIER   -  Atelier Espace Architectural – 854 ch du Mas de la Bedosse – 30100 ALES 

 

Désignation du  lot réalisé par l’entreprise dans cette référence : 

 

  Menuiseries extérieures 

 

Montant HT des travaux du lot concerné : 

 

  141 091,00 € HT 

 

Stade d'avancement : □ en cours de réalisation 

    terminée 

 


