61 Rue des Ardmes - 30340 MEJANNES LES ALES
Tel : 04 66 60 95 14
vidalalu@vidalalu-france.fr

Liste des principaux chantiers au cours
des 5 dernieres années

Projet : Amenagement de locaux professionnels a Vézenobres

Ce document est une liste non exhaustive des principaux chantiers réalisés ces 5 derniéres années en
mettant en évidence ceux qui sont similaires a ce projet.

Nous avons ainsi surligné dans le tableau récapitulatif les chantiers remplissant les critéres suivants :

e Marché Public

e Montant du Marché Menuiserie inférieur a 50 k€
e Batiment type Hangar

e Chantier de type Réhabilitation

e Mur en béton et charpente métallique

e Produits : Menuiseries PVC

Vous y trouverez également les attestations de bonne exécution d’un certain nombre d’entre eux.
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Chantiers similaires au projet : Aménagement de locaux professionnels a Vézenobres
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2018 Construction salle d’Activité d’une école Aigremont X X X X X

2018 Réhabilitation et extension locaux administratifs Maruejols les gardon X X X X X X

2018 Aménagement restaurant scolaire Souvignargues X X X X X X

2018 Logements collectifs 17 logements Nimes X X X X

2018 Création de locaux administratifs, siégge de la Communauté Sommiéres X X X X X

2018 OMS Tamaris Alés X X X X X X

2018 Construction et aménagement dépét d’autobus Ales X X X X X X X

2018 Construction d’un batiment de stockage S Méjannes les Alés X X X X X

2018 Construction d’une antenne de la CAF Alés X X X X X

2018 Construction de logements collectif Quissac X X X X X

2018 Sécurisation des sites Ecole des Mines Alés X X X X X

2019 Réhabilitation et extension école maternelle St Hilaire de Brethmas X X X X X

2019 Réhabilitation de la Mairie Lecques X X X X X X

2019 Extension école Salindres X X X X X

2019 Construction d’une villa P Nimes X X X X

2019 Construction 180 studios, 1 logement gardiens et des salles de tr|Alés X X X X X X

2019 Extension maison de retraite Notre Dame des pins St Privat des Vieux X X X X

2019 Ecole Primaire Pierre Perret St Julien les Rosiers X X X X X

2020 Restructuration partielle Lycée Marie Curie St Jean du Gard X X X X X

2020 Aménagement & extension du centre de santé Salindres X X X X X X

2020 Restructuration du Briconautes Centrakor St Ambroix X X X X X X
2020 Extension maternelle + création d’une classe Mejannes les Alés X X X X X

2020 Construction batiment service public & associations St Just X X X X X X

2020 Construction d’une villa H Brouzet les Quissac X X X X X

2020 Construction d’une villa L Alés X X X X X

2020 Réhabilitation local existant St André de Cruziéres X X X X X X X
2020 Construction centre commercial Briconautes St Ambroix X X X X X X
2020 Construction batiment de stockage Vézénobres X X X X X X X
2020 Extension de la Maison de secours Besseges X X X X X

2020 Construction hangar stockage Société Symbiose Théziers X X X X X X
2020 Extension d’une Cantine scolaire Villevieille X X X X X X

2021 Restructuration atelier en local commercial Alés X X X X X X X
2021 Reconstruction du CAMSP Alés X X X X

2021 Construction d’un batiment industriel et bureaux CS Alés X X X X X X

2021 Réhabilitation d’une marina sur 3 étages Port Camargues X X X X

2021 Construction batiment Dense Plus AXENS Salindres X X X X X
2021 Extension école maternelle Congénies X X X X X X X

2021 Construction d’une villa Castillon du Gard X X X X X

2022 Extension de la Maison Familiale Rurale Gallargues le Monteux X X X X X X X

2022 Réhabilitation et extension d’une usine Mejannes les Ales X X X X X X X
2022 Construction d’une Villa Alés X X X

2022 Ecole Tamaris Alés X X X X

2022 Construction d’un hangar et bureaux Ales X X X X X X X X
2022 Construction d’une villa Castillon du Gard X X X X




Chantiers similaires au projet : Aménagement de locaux professionnels a Vézenobres
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2022 Construction d’une Villa Ribaute les Tavernes X X X X X X
2022 Construction d’une cantine scolaire Calvisson X X X X
2022 Rénovation et Extension d’un villa VT Nimes X X X X X X
2022 Construction d’une villa BBC C Alés X X X X
2022 Réhabilitation d’une villa B Nimes X X X X X X
2022 Construction de bureaux AEC Alés X X X X
2022 Réhabilitation mairie St Jean de Ceyrargues X X X X
2022 Construction d’une villa Nimes X X X X X X
2022 Réhabilitation d’un mas Ners X X X X X X
2022 Extension d’'un mas St Just et Vacquieres X X X X X X
2023 Réhabilitation d’un batiment en école M Alés X X X X X
2023 Construction d’un laboratoire Beton Alés X X X X X
2023 Réhabilitation d’'un mas St André de Lucize X X X X X X
2023 Construction d’un pool House Alés X X X X X X
2023 Construction d’une halle des sports St Christol les Alés X X X X
2023 Construction d’une halle des sports Alés X X X
2023 Réhabilitation et extension de bureaux St Julien les Rosiers X X X X X X
2023 Extension de bureaux L Alés X X X X
2023 Réhabilitation d’'un mas Mialet X X X X X X
2023 Réhabilitation et extension d’une villa Monoblet X X X X X X
2023 Réhabilitation d’'un mas Génolhac X X X X X X
2023 Réhabilitation d’un bar communal St André de Cruziéres X X X X
2023 Réhabilitation d’'un mas Celas X X X X X X
2023 Travaux de la verrerie Ales X X X X X




LISTE DE TRAVAUX 2023

Réhabilitation d’un batiment en école
Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : SCI Claviéeres

Maitre d’ceuvre : Atelier Carboni
Montant du marché HT : 38 568 €

Date réception : 2023

Objet :Menuiseries alu, PVC

Extension de bureaux

Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : SCI Estables
Maitre d’ceuvre : Louche
Montant du marché HT : 11 198 €
Date réception : octobre 2023
Objet : Menuiseries alu

Construction d’un laboratoire Beton
Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : Giraud TP

Maitre d’ceuvre : Atelier Carboni
Montant du marché HT :23 991 €

Date réception : 2023

Objet : Menuiseries alu, volets roulants

Réhabilitation d’un mas

Lieu : Mialet

Maitre d’ouvrage : M. J

Maitre d’ceuvre : ACO Architecte
Montant du marché HT : 20 100 €
Date réception : 2023

Objet : Menuiseries Alu, volets battants

Réhabilitation d’un mas

Lieu : St Andre de lancize

Maitre d’ouvrage : M. G

Maitre d’ceuvre : Brement Curto Achitectes
Montant du marché HT : 32 396 €

Date réception : 2023

Objet : Menuiseries Alu

Réhabilitation et extension d’une villa

Lieu : Monoblet

Maitre d’ouvrage : M. M

Maitre d’ceuvre : Planet Studio

Montant du marché HT : 45 231 €

Date réception : 2023

Objet : Menuiseries Alu, garde-corps ; volets roulants

Construction d’un pool House

Lieu : Alés

Maitre d’ouvrage : M. G

Maitre d’ceuvre : Atelier Carboni

Montant du marché HT : 25 454 €

Date réception : 2023

Objet : Menuiseries Alu, volets roulants, porte
sectionnelle

Réhabilitation d’un mas

Lieu : Génolhac

Maitre d’ouvrage : M. R

Maitre d’ceuvre : Architecte DES
Montant du marché HT : 46 622 €
Date réception :

Objet :

Construction d’une halle des sports
Lieu : St Christol les ales

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre :

Montant du marché HT : 26 855 €
Date réception : en cours

Objet :

Réhabilitation d’un bar communal

Lieu : St Andre de Cruzieres

Maitre d’ouvrage : Commune

Maitre d’ceuvre : Atelier d'Architecture Dominguez
Montant du marché HT : 9565 €

Date réception : en cours

Objet : Menuiseries Alu

Construction d’une halle des sports
Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : Ales Agglo

Maitre d’ceuvre : Ales Agglo

Montant du marché HT : 89 438 €
Date réception : en cours

Objet : Menuiseries Alu

Réhabilitation d’un mas

Lieu : Celas

Maitre d’ouvrage : Mme E

Maitre d’ceuvre : Christophe Urtis
Montant du marché HT : 33 000 €
Date réception : en cours

Objet : Menuiseries Alu, stores

Réhabilitation et extension de bureaux

Lieu : St Julien les Rosiers

Maitre d’ouvrage : KELEC

Maitre d’ceuvre : Hugues Beaudouin Architecte
Montant du marché HT : 27 000 €

Date réception : encours

Objet : Menuiseries Alu, PVC, Volets roulants

Travaux de la verrerie

Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : Ecostudio
Montant du marché HT : 29 136 €
Date réception : en cours

Objet : Menuiseries Alu

VIDAL ALU France - Liste des Chantiers des 5 derniéres années -




LISTE DE TRAVAUX 2022

Extension de la Maison Familiale Rurale
Lieu : Gallargues le Montueux

Maitre d’ouvrage : MFR

Maitre d’ceuvre : Dominique Pierre
Montant du marché HT : 39 551 €

Date réception : 2022

Objet : Menuiseries Alu, Véranda

Rénovation et Extension d’un villa
Lieu : Nimes

Maitre d’ouvrage : Mme T

Maitre d’ceuvre : Dominique Pierre
Montant du marché HT : 24 269 €
Date réception : 2022

Objet : Menuiseries Alu, volets roulants

Réhabilitation et extension d’une usine
Lieu : Méjannes les Alés

Maitre d’ouvrage : MEDUZ

Maitre d’ceuvre : AITEC

Montant du marché HT : 21 412 €

Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu

Construction d’une villa BBC

Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : M. C

Maitre d’ceuvre : Brement Curto Achitectes
Montant du marché HT : 29 171 €

Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu, volets roulants

Construction d’une Villa

Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : M. G

Maitre d’ceuvre : Atelier Carboni

Montant du marché HT : 90 950 €

Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu, BSO, Volets roulants,

Réhabilitation d’une villa

Lieu : Nimes

Maitre d’ouvrage : Mme Buttet

Maitre d’ceuvre : Planet Studio
Montant du marché HT : 36 198 €
Date réception : 2022

Objet :Menuiseries Alu, Volets roulants

Ecole Tamaris

Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : Mairie

Montant du marché HT :95 404 €
Date réception : 2022

Objet : Volets roulants

Construction de bureaux

Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : AEC

Maitre d’ceuvre : AITEC

Montant du marché HT : 45 298 €
Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu

Construction d’un hangar et bureaux

Lieu : Alés

Maitre d’ouvrage : SCI FIRST

Maitre d’ceuvre : AITEC

Montant du marché HT : 55 872 €

Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu, grilles, portes métalliques

Réhabilitation mairie

Lieu : St Jean de Ceyrargues

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : AEA

Montant du marché HT : 20 034 €
Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu, volets roulants

Construction d’une villa

Lieu : Castillon du Gard

Maitre d’ouvrage : M. F

Maitre d’ceuvre : PFR architecte
Montant du marché HT : 26 967 €
Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu

Construction d’une villa

Lieu : Nimes

Maitre d’ouvrage : M.S

Maitre d’ceuvre : Brement Curto Achitectes
Montant du marché HT : 13 448 €

Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu

Construction d’une Villa

Lieu : Ribaute

Maitre d’ouvrage : SATUJO

Maitre d’ceuvre : Brement Curto Achitectes
Montant du marché HT : 35 815 €

Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu, volets roulants, porte
sectionnelle

Réhabilitation d’un mas

Lieu : Ners

Maitre d’ouvrage : M. H

Maitre d’ceuvre : Planet Studio
Montant du marché HT :15 670 €
Date réception : 2022

Objet :Menuiseries Alu,

Construction d’une cantine scolaire
Lieu : Calvisson

Maitre d’ouvrage : Com Com sommieres
Maitre d’ceuvre : Dominique Pierre
Montant du marché HT : 35 592 €

Date réception : 2022

Objet :Menuiseries alu, Stores

Extension d’un mas

Lieu : St Just et Vacquieres

Maitre d’ouvrage : SCI Trevadou

Maitre d’ceuvre : Brement Curto Achitectes
Montant du marché HT : 51 028 €

Date réception : 2022

Objet : Menuiseries alu, volets battant
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LISTE DE TRAVAUX 2021

Restructuration atelier en local commercial
Lieu : Alés

Maitre d’ouvrage : ALES Batterie

Maitre d’ceuvre : AITEC

Montant du marché HT : 33 528 €

Date réception : février 2021

Objet : Menuiseries alu, menuiseries intérieures

Construction batiment Dense Plus AXENS
Lieu : Salindres

Maitre d’ouvrage : AXENS

Maitre d’ceuvre : Sequabat

Montant du marché HT : 39 000 €

Date réception : mai 2021

Objet : Portes métalliques, menuiseries alu

Reconstruction du CAMSP

Lieu : Alés

Maitre d’ouvrage : CCAS

Maitre d’ceuvre : HB MORE
Montant du marché HT : 119 182 €
Date réception : juin 2021

Objet : Menuiseries alu

Extension école maternelle

Lieu : Congénies

Maitre d’ouvrage : Com com Sommiéres
Maitre d’ceuvre : Macaluso

Montant du marché HT : 15 560 €

Date réception : Juin 21

Objet : Menuiseries alu + volets

Construction d’un batiment industriel et bureaux
Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : Confort et Sécurité

Maitre d’ceuvre : HB

Montant du marché HT : 18 429 €

Date réception : 2021

Objet : Menuiseries alu, volets roulants, Serrurerie

Construction d’une villa

Lieu : Castillon du Gard

Maitre d’ouvrage : M. D

Maitre d’ceuvre : Brement Curto Achitectes
Montant du marché HT : 34 236 €

Date réception : 2021

Objet : Menuiseries alu, volets roulants

Réhabilitation d’une marina sur 3 étages
Lieu : Port Camargues

Maitre d’ouvrage : M. B

Maitre d’ceuvre : M. Grillet

Montant du marché HT : 72 500 €

Date réception : 2021

Objet : Menuiseries alu, volets roulants
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LISTE DE TRAVAUX 2020

Restructuration partielle Lycée Marie Curie
Lieu : St jean du Gard

Maitre d’ouvrage : Région Occitanie

Maitre d’ceuvre : Archi et Partner

Montant du marché HT : 89 625 €

Date réception : février 2020

Objet : Menuiseries alu, portes DAS

Réhabilitation local existant
Lieu : St Andre de Cruziéres
Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre :

Montant du marché HT : 45 522 €
Date réception : février 2020
Objet : Menuiseries alu

Aménagement & extension du centre de santé
Lieu : Salindres

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : Curto

Montant du marché HT : 8 000 €

Date réception : Mai 2020

Objet : Menuiseries alu, grille

Construction centre commercial Briconautes
Lieu : Saint Ambroix

Maitre d’ouvrage : BRICONAUTE

Maitre d’ceuvre : AITEC

Montant du marché HT : 37 400 €

Date réception : juin 2020

Objet : Menuiseries alu, métal, volets roulants, porte
auto

Restructuration du Centrakor

Lieu : Saint Ambroix

Maitre d’ouvrage : CENTRAKOR

Maitre d’ceuvre : AITEC

Montant du marché HT : 19 200 €

Date réception : juin 2020

Objet : Menuiseries alu, métal, volets roulants,

Construction batiment de stockage
Lieu : Vézénobres

Maitre d’ouvrage : CALMELS

Maitre d’ceuvre : AITEC

Montant du marché HT : 15 000 €
Date réception : juillet 2020

Objet : Menuiseries alu, volets roulants

Extension maternelle + création d’une classe
Lieu : Méjannes les Alés

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : INEXTENSO

Montant du marché HT : 11 361 €

Date réception : aout 2020

Objet : Menuiseries alu

Extension de la Maison de secours
Lieu : Besseges

Maitre d’ouvrage : Maison de secours
Maitre d’ceuvre : BERARDI

Montant du marché HT : 90 597 €
Date réception : octobre 2020

Objet : Menuiseries alu, BSO

Construction batiment service public &
associations

Lieu : St Just

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre :

Montant du marché HT : 42 491 €

Date réception : décembre 2020

Objet : Menuiseries alu

Construction hangar stockage Société Symbiose
Lieu : Théziers

Maitre d’ouvrage : Symbiose

Maitre d’ceuvre : Archi et Partner

Montant du marché HT : 18 972 €

Date réception : 2020

Objet : Menuiseries alu

Construction d’une villa

Lieu : Brouzet les Quissac

Maitre d’ouvrage : M. et Mme H
Maitre d’ceuvre : AS+R

Montant du marché HT : 34 148 €
Date réception : 2020

Objet : Menuiseries Alu, BSO

Extension d’une Cantine scolaire

Lieu : Vlllevieille

Maitre d’ouvrage : Com com Sommiéres
Maitre d’ceuvre : Boissier

Montant du marché HT : 6128 €

Date réception : 2020

Objet : Menuiseries alu

Construction d’une villa

Lieu : Alés

Maitre d’ouvrage : SCI JPL
Maitre d’ceuvre : Mary

Montant du marché HT : 35 635 €
Date réception : 2020

Objet : Menuiseries alu, BSO
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LISTE DE TRAVAUX 2019

Réhabilitation et extension école maternelle
Lieu : St Hilaire de Brethmas

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : Archi et Partner

Montant du marché HT : 100 448 €

Date réception : mars 2019

Objet : Menuiseries alu, BSO, stores intérieurs

Construction 180 studios, 1 logement gardiens et
des salles de travail, Ecole des Mines

Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : Ecole des mines

Maitre d’ceuvre : BERARDI

Montant du marché HT : 346 021 €

Date réception : mai 2019

Objet : Menuiseries alu, Mur rideau Reglit

Réhabilitation de la Mairie

Lieu : Lecques

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : Mairie

Montant du marché HT : 27 227 €
Date réception : Juillet 19

Objet : Menuiseries alu, stores

Extension maison de retraite Notre Dame des pins
Lieu : St Privat des Vieux

Maitre d’ouvrage : Notre dame

Maitre d’ceuvre : Louche

Montant du marché HT : 15 350 €

Date réception : juillet 2019

Objet : Menuiseries alu + volets

Extension école

Lieu : Salindres

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : AEA

Montant du marché HT : 50 925 €
Date réception : octobre 2019
Objet : Menuiseries alu

Ecole Primaire Pierre Perret

Lieu : St Julien les Rosiers

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : BREMENT CURTO
Montant du marché HT : 116 615 €
Date réception : octobre 2019

Objet : Menuiseries alu Réno

Construction d’une villa

Lieu : Nimes

Maitre d’ouvrage : M. P

Maitre d’ceuvre : MN lab

Montant du marché HT : 18 438 €

Date réception : 2019

Objet : Menuiseries Alu, Volets roulants
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LISTE DE TRAVAUX 2018

Construction salle d’Activité d’'une école
Lieu : Aigremont

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : Rampon

Montant du marché HT : 19 849 €

Date réception : janvier 2018

Objet : Menuiseries alu

Construction et aménagement dépo6t d’autobus
Lieu : Alés

Maitre d’ouvrage : KEOLIS

Maitre d’ceuvre : BERARDI

Montant du marché HT : 41 509 €

Date réception : mai 2018

Objet : Menuiseries alu, BSO

Réhabilitation et extension locaux administratifs
Lieu : Maruejols les Gardon

Maitre d’ouvrage : mairie

Maitre d’ceuvre :

Montant du marché HT : 18 300 €

Date réception : juin 2018

Objet : Menuiseries alu

Construction d’un batiment de stockage
Lieu : Méjannes les Alés

Maitre d’ouvrage : SENFAS

Maitre d’ceuvre : Aitec

Montant du marché HT : 68 700 €

Date réception : juin 2018

Objet : Menuiseries alu, portes métalliques, mur
rideau

Aménagement restaurant scolaire
Lieu : Souvignargues

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : Rampon

Montant du marché HT : 4 508 €
Date réception : juillet 2018

Objet : Menuiseries alu

Construction d’une antenne de la CAF
Lieu : Alés

Maitre d’ouvrage : CAF

Maitre d’ceuvre :

Montant du marché HT : 90 061 €

Date réception : juillet 2018

Objet : Menuiseries alu

Logements collectifs 17 logements
Lieu : Nimes

Maitre d’ouvrage : SEMIGA

Maitre d’ceuvre :

Montant du marché HT : 34 976 €
Date réception : septembre 2018
Objet : Menuiseries pvc

Construction de logements collectif
Lieu : Quissac

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre :

Montant du marché HT : 7 563 €

Date réception : octobre 2018

Objet : Menuiseries PVC

Création de locaux administratifs, siége de la
Communauté

Lieu : Sommiéres

Maitre d’ouvrage : Com

Maitre d’ceuvre :

Montant du marché HT : 31 759 €

Date réception : novembre 2018

Objet : Menuiseries alu

Sécurisation des sites Ecole des Mines
Lieu : Alés

Maitre d’ouvrage : Mines d’Ales

Maitre d’ceuvre : Mines d’Alés

Montant du marché HT : 100 489 €

Date réception : 2018

Objet : Menuiseries alu

OMS Tamaris

Lieu : Ales

Maitre d’ouvrage : Mairie

Maitre d’ceuvre : Mairie

Montant du marché HT : 29 940 €
Date réception : 2018

Objet : Menuiseries alu
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............................................................................................................................

Nom du Maitre

..............................................................................................................................................................

Date de début des travaux :

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critéres techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs.

...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Appréciation de la prestation : i remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvi
ou bureau de contréle

Tres bien Bien Passable Médiocre Date :

la Nom du signataire :



Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc
[ ] Nom du Contrdleur technique : ..... A

AAresse @-Mail & .voueverieietc e e e nees
Cocher la case du signataire cle [attestation

Nom et adresse du chantier : Réhabilitation d'un batiment en école a Alés

Date de début des travaux : Date de réception des travaux: 2023

Description technique des travaux réalisés :
indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs..

...........................................................................................

.............................................

Appréciation de la prestation : i remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuv:
Médiocre Date :
Nom du signataire

L]
] e —

ou bureau de contréle
Tres bien Bien Passable
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Contréleur technique

X

ou bureau de contrdle
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Attestation de travaux

Partie

extension ou révision de gualification et ne préjuge pas de son attribution EEEEREROOCOOCOOOO

SAS VIDAL'ALU Hrance
ZAC de Méjannes

P A

Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux :

" | Nomdu Client: MEDUZ

Si vous étiez sous-traitant, l'attestation doit étre visée par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'oeuvre d'execution ou

rantrAlanr tarhninna

X

Architecte, bureau d'etudes, ingenieurs conselis, etc.

——————p e s —— - - g - —— -

en fonction des critéres technigues de la qualification demandeée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portees, hauteurs...

N
Appréciation de la prestation : & remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre
ou bureau de contréle
Trés hien Bien Passable Médiocre Date : Q’) I i~ loa
l.(l-lun'l’.: UC W I CUuiiouuwvii .« T | w_r | S— e b2 b €. T
Respect des délais : E L] ] ]
LN e ~ M M M
_________________________ . »

QUALIBAT

version



s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


Attestation de travaux _ Partie

extension ou ion et ne p 5 jor EEREREOOOOOOOO

[ | Nomdu Client: AEC

51 vous etiez sous-trairant, I'atrtesrarion aoit etre Visee par e Maitré u guvidge uu ividill e U UEUvI € U exeLuLIiun vu

Cantrbleur techniaue

X

en fonction des critéres techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Appréciation de la prestation : a remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre

ou bureau de contréle
Trés bien ~ Bien  Passable  Médiocre Date: 92 bn /o 2



s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


Attestation de travaux Partie

our le chantier de référence n°®... .
g}f ce document QUALIBAT €t recevible pour toute demande, Tec h ni q ue
extension ou révision de qualification etne prejuge prs de son attributian. EmEEENODOOOOOOO

SAS VIDAL'ALU France
ZAC de Méjannes
61 Rue des Ardmes
VIDAL ALU FRANCE 30340 MEJANNES LES ALES

siret 339 406 332 000 47
APE 25122 - RC 87 8 67

Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux:

Adresse : 61 RUE DES AROMES - 30340 MEJANNES LES ALES

| Nom du Client : Maison Familliale Rurale -~ (i'd\wguc)'te‘ Monties «
AGTESSE E-INGAI  1oviivieiieceieesiets et sttt bbbt oS b R eSS
Si vous étiez sous-traitant, lattestation doit étre visée par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d’'oeuvre d'éxécution ou

Contréleur technique

- Nom du Maitre d'oeuvre d'exécution : Architecte Dominique Pierre

Adresse e-mail : P‘C-f"":— ..... archife e @. PR T=N: C-0- S o oS
Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc.

|| Nom du Contréleur technique : BUREAV. VERITAS. .S T S
AGTESSE ETTNIGH1 2 veeeeieriseirtit et et et et et e et ete et e e aeateebe et bbb st sea b1 st h e R Lh s SRR L LA s R e E e

Cocher la case du signataire de lattestation

Nom et ad resse du chantier : Extension de la Maison Familiale Rurale a Gallargues Le Monteux

Date de début des travaux: Date de réception des travaux : 2022
Description technique des travaux réalisés :

en fonction des critéres techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...
......... Travoun .. de. MeauL S TS e TR SIS

..............................................................................................................................................................................................

Montant HT du marché de I'entreprise : 39 551 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par I'entreprise :

..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Appréciation de la prestation : 3 remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre
ou bureau de contréle

Qualité de la réalisation : 138 ] ] ] Nom du signataire °
Respect des délais : h (] ] ]

Tenue du chantier : X ] l ]

Commentaires dU SIZNAtAITe 1 i sisesssis rosss susssiossdonssnssbusbibarsseshsnntsnan pasisrass |'

y R 4
! rfmes 046675 %

version 06 - 20



s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


Attestation de travaux Partie

our le chantier de référence n°®... .
[ ice document QUALIBAT est recevable pour talite demande, Tec h ni q ue
extension ou révision de qualification £t be prefuge pas de son attribution, EEEEEEOOOODOCDOO

' ; salicé . SAS VIDAL'ALU France
Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux: ZAC de Méjannes

61 Rue des Ardmes

VIDAL ALU FRANCE 30340 MEJANNES LES ALES
Slret 339 406 332 000 41
APE 25122 - RC 87 B 67

Adresse : 61 RUE DES AROMES - 30340 MEJANNES LES ALES

[ | Nomdu Client: COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES
AGFESSE @M & 1.viiiviieiieie ettt ettt bbb bR bbb R
Si vous étiez sous-traitant, l'attestation doit étre visée par le Maitre d’ouvrage ou Maitre d'oeuvre d'éxécution ou

Controleur technique

X Nom du Maitre d'oeuvre d'exécution : Architecte Dominique Pierre

Adresse e-mail :...a."‘?.'.(.g..C..C‘.e,..s..caf.e.MteJ&.(Q.w.es‘mM..q.Q.hEC ..........................................................
Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc.

AT ESS -NIAHL & +vvireeiertsieeeeesreesseeieeeetee e e aesareeasesshaess e e esbeeR b e st aeeasesirae e sae s s e ea st eahneeah e b e e b b e H e S h e e e e e eRa e an e e e eaa s

Cocher la case rlu signataire de lattestation

Nom et adresse du chantier : Construction d'une cantine scolaire

CEtele RALEENHARDT - 2. dedo G lowere. 30U2.0. CALVISSON ..
Date de début des travaux : Date de réception des travaux : 2022

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critéres techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

............. oo X he. e 2 L8R EN . e e CTemles.  aA LM I ALY

.............................................................................................................................................................................................

Montant HT du marché de l'entreprise : 35 592€

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par I'entreprise :

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Appréciation de la prestation : 4 remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d‘oeuvre
ou bureau de controle
Trés bien Bien  Passable  Médiocre Date: O2/A- [2013
N ] ] ] Nom du signataire :
M ] o M Dom A glre ('E—REE,
A cdae e
&< | [ O
.................................. il :
........................................ s | l fChltect_e_J g
=4 2000 Jﬂimes 0466 76,91
{ '~



s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


Attestation de travaux Partie

our le chantier de référence n°... ;
I'ce document QUALIBAT est recevaibie pour toute demuarnde, Techni qu €
extension au révision de quolification et ne préjuge pas de son attributian. EEmEBEBEODOOOCOOO

SAS VIDAL'ALU France
ZAC de Méjannes
61 Rue des Ardmes
VIDAL ALU FRANCE 30340 MEJANNES LES ALES

Siret 339 406 332 000 41
APE 2512 2 - RC 87 8 67

Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux :

Adresse : 61 RUE DES AROMES - 30340 MEJANNES LES ALES

| | Nomdu Client: VOLLE TUPIN
AGIESSE B-MEIL 1 o.voievi ittt et R bR
Si vous étiez sous-traitant, I'attestation doit étre visée par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d’oeuvre d’éxécution ou
Contréleur technique

Nom du Maitre d'oeuvre d’exécution : Architecte Dominique Pierre

Adresse e-mail :..P."\.Q.f.?.f:.@...‘..F.lm-.M.\.’.%d'.'e...@..wgun.q.‘dgg.o....ﬁf‘. ..............................................................
Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc.

[} Nom du Controleur teChNIGUE T .. ..o
YN R =R o 1 AT |1 IS T R U U O OO OO OO OO P T U PP PO PP TP TS POOPRPPRTRPTI

Cocher la case du signataire de l'attestation

Nom et adresse du chantier ; Rénovation et Extension d'une villa

............. A6 Qe Tean. Magnin 3QQODNIMES .
Date de début des travaux : Date de réception des travaux : 2022

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critéres techniques de Ja qualification demandeée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Montant HT du marché de I'entreprise : 24 269 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par I'entreprise :

................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Appréciation de la prestation : & remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre

ou bureau de contréle
Trés bien Bien  Passable  Médiocre Date: O2. /A1 [2.02.3

Qualité de la réalisation : &d ] [ [] Nom du signataire : PIERR
in o RRE
Respect des délais : Q L] L] ] “Dcm-‘m ;‘ue. {
Arckﬂ’t .
Tenue du chantier : X ] ] ]
. . . = - —--\
Commentaires du SIBNALAINE I civ i iimseiio i ississsssbriassundsspibasbbivssssssansvivs

. Dominique “JERRE Atchitecte DALG

: 4574/.7 iss rue clériss i 0000 Nimes 04 66 76 01.83

___________________ T I e e L M _J
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s.sevcik
Droite 




s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 




s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 




s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


VIDAL ALU FRKANUE 30340 MEJANNES LES ALES

Siret 339 406 332 000 41

Adresse : 61 RUE DES AROMES - 30340 MEJANNES LES ALES APERRIE B~ E B

[ ] Nom du Client : Mairie St Jean de Ceyrargues

Si vous étiez sous-traitant, l'attestation doit étre visée par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'oeuvre d'éxécution ou

Cocher la case du signataire de |attestation

Montant HT du marché de I'entreprise : 20 034 €

Nhiat at mantant HUT Adac nractatinne danndac an cnnic_traitanrca nar 'antranricao -

Appréciation de la prestation : a remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre
at1 hureatr de contrile

lenue au cnantier : (2N LA | [}

T Y ESEMY IiBUER

: __ o da Ia Badosse -0(}(} L
................................................................................................ 'rmg“ e!-arGhIWlnudoo.fr






s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


Attestation de travaux w—

: dor a
pour le chantier de référence n°... Technique

Seul ce document QUALIBAT esI recevable pour toute demande,
extension au révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution, EEEERENEOOOOOOOO

[ ] Nom du Client : SCI MY FIRST

51 VOUS erniez sous-tranant, 1'atresianon aoil ere VISee pdr 18 Mdill € U VUV ggeE VU Viaill & U UBUVI E U BAELULIUIT VU

Controleur techniaue

X

\_! NOIM QU CONuroieur tecnmyue . o
Adresse e-mail :

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critéres techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

g ww saswesmamss= - -- ——— s —— - - -

Appréciation de la prestation : 3 remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre

ou bureau de contrdle
Trés bien Bien Passable Meédiocre Date : ,25 ’ 1al9a

e

Respect des délais : FE’ [ ] ] 0 a'hq’PT.H‘(

B R TR R e

A Qarr A TTETH

[
\



s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


Attestation de travaux

le chantier de réfé 5 Partie
our le chantier de rererence n-... :
SEuI ce document QUALIBAT est recevable pour toute demande, Tec h n Iq ue
extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution. EEEEENCOOOOOOOO
' i Salisé . SAS VIDAL'ALU France
Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux: esugiiom
61 Rue des Aromes
VIDAL ALU FRANCE 30340 MEJANNES LES ALES
Siret 339 406 332 000 41
Adresse : 61 RUE DES AROMES - 30340 MEJANNES LES ALES SRE 251/ ETeRroes

| ] Nom du Client: CCAS
AAFESSE @-IMAI 1 oot
Sivous étiez sous-traitant, I'attestation doit étre visée par le Maitre d’ouvrage ou Maitre d'oeuvre d’éxécution ou

Contréleur technique

Nom du Maitre d'oeuvre d’'exécution : HB MORE
Adresse e-mail : architectes@hb-more.fr

[ ] Nom du Controleur teCRNIGUE & ..o
AIESSE @Ml I Lo

Cocher la case du signataire de lattestation

Nom et adresse du chantier : Reconstruction du CAMSP a Alés

Date de début des travaux: Date de réception des travaux : Juin 2021
Description technique des travaux réalisés :

en fonction des criteres techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

Montant HT du marché de I'entreprise : 119 182 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par I'entreprise :

~

Appréciation de la prestation : a remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d’'oeuvre
ou bureau de contréle

Trés bien Bien Passable  Médiocre Date : 19 Octobre 2023

Qualité de la réalisation : ] L] L] Nom du signataire : HERMET Stéphahn
Architecte

Respect des délais : L] L] []

Tenue du chantier : ] ] []

Commentaires du SIZNATAINE & .....ooiiiiiiiiiiiii ittt

Signature et cachet du client

.................................................................................................................................... y

version 06 - 2023

QUALIBAT



s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


Attestation de travaux Bt

extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son ottribution EEENRROOOODOOOO

. i aali . 5A5 VIUALALU ridine
Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux : 2 de Mdsrnes

T R

[} Nom du Client : ALES BATTERIE

Si vous étiez sous-traitant, l'attestation doit étre visee par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'oeuvre a'execution ou

rantralenr tarhninia

X

en fonction des critéres technigues de la qualification demandeée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

( Appréciation de la prestation : & remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre W



s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 




s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


SAS VIDAL ALU FRANCE

61 Rue des Ardmes ZAC de Mejannes 30340 MEJANNES LES ALES
X [ =T =T U e O

[ Nom du Client : SN D A S A sttt

Adresse : Rue des Ecoles - 30340 MEJANNES LES ALES

[J Nom du Maftre d’oeuvre d'exécution .ATELIER INEXTENSO - SARL BEAUDOIN - REDARES

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Date de début des travaux: Mai2020 ... Date de réception des travaux : 317082020

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Montant HT du marché de Pentreprise : 11381:80€ e

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par I'entreprise :

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Trés bien Bien Passable Meédiocre Date :
Qualité de la réalisation : ®) O D O Nom du signataire :
Respect des délais : O O @
Tenue du chantier : O O @)
Commentaires du SIgNAtaire . ..o s e

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

version 4-



Attestation de travaux ——

extension ou révision de quoiification e ne préjuge pas de son ottribution EEREEEEOOOOOOOO0

’ : : . 5AS VIDAL'ALU rrance
Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux : 2AC de snres

sa Pia daas ArRemor

" Nomdu Client : BRICONAUTE

Si vous étiez sous-traitant, l'attestation doit étre visée par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'oeuvre d'execution ou

rantrAlaiir tarhninia

X

Architecte, bureau d'etudes, Ingenieurs conseis, etc.

e i] e i i

en fonction des critéres techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs...

VNJEL L IHIVIILATIL FT1 VT PITILALIVIIS UWIHIHICED LI JUMI S MILMIu ol e s sos o

\
Appréciation de la prestation : a remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre

ou bureau de controle
Trés bien  Bien  Passable  Médiocre Date : ,gﬁLLo LA

AWWUUNLT UL U Cuiraduarure . ——— -

E E 0 6" BlGCoT
L] [ O
f_ﬂm_ﬂ

Respect des délais :

XK I

Tenue du chantier :

el
&



s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 





Attestatlon de travaux £ pa ==

ur le chantier de référence n®... .
5[30 ) @ W&m{ﬂ%témurmﬁedmde Technlque
EmESEEROOODOOOO0

ion de qualification et ne préjuge pas de son attribution.

5 . e o . $AS VIDAL'ALU France
Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux : IAC de Méjannes
61 Rue des Aromes
VIDAL ALU FRANCE 30340 MEJANNES LES ALES

Slret 339 406 332 000 41
APE 25127 -RCB7B 67

Adresse : 61 RUE DES AROMES - 30340 MEJANNES LES ALES

[ | Nomdu Client : Ecole des Mines
Aresse @-Mail & oo v
Sivous étiez sous-traitant, Iattestation doit étre visée par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'oevre d'éxécution ou

Contréleur technique

[] Nom du Maitre d'oeuvre d'exécution : BERARDI Architecte / plao C‘]/U.S" an

Adresse e-mail :.
Architecte, bureau d etudes mgemeurs consells etc

[ ] Nomdu Contrdleur technique: ... ...
Adresse e-mail : ...
Cocher la case du signataire de fattestation

Nom et adresse du chantier : Construction de 180 Studios - 1 logement Gardien et des salles de travail,
Ecoles des Mines a Ales
Date de début des travaux: Date de réception des travaux : Mai 2019

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critéres techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hatteurs...

Montant HT du marché de I'entreprise : 346 021 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par I'entreprise:

Appréciation de la prestation : a remplir par le client (particulier ou maftre d'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre
ou bureau de contréle

Trés bien Bien Passable Médiocre Date:
Qualité de la réalisation : ] ﬂ ] -] Nom du signataire :
Respect des délais : E] ] ] O
Tenue du chantier : m L] Ul O

Commentaires du signataire : ,Z @nﬁ’ﬂﬂﬂk&a A SW Toud s
lon chankiee génes. Se. PresTaTion, mato
aus: assaaea adec oo a;.z:mas entnep ises
Ane, (hﬁ.@:e @hesion . Ainsi o chantiea
aeia..,l,.xfre,en'famp,e.nhmeren
L Fha&e avec les atteates du Naate o Ouxffc:.} ct /}O.J’/e daawc. auatisar fIB






s.sevcik
Droite 

s.sevcik
Droite 


vipabarbRante 30340 MEJANNES LES ALES
Siret 339 406 332 000 41
APE 25122 - RC BT B 67

Adresse : 61 RUE DES AROMES - 30340 MEJANNES LES ALES

[ ] Nom du Client : Mairie Salindres

Sivous étiez sous-traitant, l'attestation doit étre visée par le Maitre d'ouvrage ou Maitre d'ceuvre d'éxécution ou

_—— R ee PRUE S A

FOONAT fmadd e % LT EGAEL srastisaniaas Ny v..{\y( R U Ot U P SRR Qr‘w.\wM ....... oA e s A AV e e Faeneananan ettt atane e e arsianan
Architecte, bureau d'études, mgemeurs conseils, etc.

[] Nom du Contraleur TRCRAMIGUE I ... it
Al e el 2. s s o S B S S o T S S P e

Cocher la case du signataire de lattestation

Date de début des travaux: Date de réception des travaux : 2019

MNAamauimbinm damhimicmiien dam dvacimesn: wfalioZo .

Montant HT du marché de I'entreprise : 50 925 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par I'entreprise :

Appréciation de la prestation : a remplir par le client (particulier ou maftre d’'ouvrage professionnel) ou maitre d'oeuvre
ou bureau de contréle

BEe B ﬂﬂ\‘ﬂ' FAR UB O O

R Re e et by s B, Pere mail asa archl@wanadooﬂ ”
.................................................................................................................................... =N n




Attestation de travaux n®1/2 e

Seul ce document QUALIBAT est recevable pour toute demande, Techni que
extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de sob altribution. EERmEmNOC0OOOO0 -
Nom de 'entreprise ayant réalisé les travaux : ¢ AS VIDAL'ALU France

Wt DAC ﬁﬁ(/ E&W IACde Méja_nﬂnes
Adresse: 6. 1. Q we. ol ﬁW@‘/ 30’%6@ /7 OW%/Z/. ){(IJ !:;E{J Li;\a?r?iom S
-C@V/?Lm/'& oty h ,/

! el 339 400 332 (Jf}(\ “l
df:ﬂ ou Mcufre rJ dyei;’ﬁ\,q?:&i b tlof /JJ,S 67

Nom du Client :

Sivous eue SOLS- f.u{am Iatwsmunn dait étre visée par le M mz e douw
Contréleur techni

Adresse : . ﬂ ol A’Zéfj
x Nom du Maitre d'oeuvre d'exécution M‘.&ﬁﬁﬂl@ _P) e s

Architecta, bureau d'études, ingénjeurs ¢ 1};?' elc.
Adresse . @6@ A

Nom du Contréleur technigue S’QC_Q"TE‘ C., T
dresse ’5 362‘ - %sm Soued ‘

mher L cane o SiEnatar e fgtiastalon

n et ad ref .........
...... W Q'ow-
Date de début des travaux : %&LV ' 7?“ . Date de réception des travaux: n%b ( g

Description technique des travaux réalisés:
en fonction des critdres techniques de | quahfn ation demandée, indiguar .g,.su aces, m@m*eﬁ DUISSANCEs, Pporteas, hauteus. ..

Vienaoenel Glomemdina.. ... 6 ¢ "

Montant HT du marché de I'entreprise: 4 !,. 5 4— é .

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par I'entreprise :

Appréciation de la prestation : a remplir par le client (particulier ou maitre d'ouvrage professionnel) ou maitre cl‘aeuwew
ou bureau de controfe
Trés hien Bien  Passable  Médiocre Date : ,?Ai OF 208

Qualité de la réalisation : X T [ Nom du signataire :
Respect des délais : 4 L] f i )
- Audet RERARN
Tenue du chantier : )< - E ‘ :
. _—— .
arnmentaires i SIENATAIE T Lo i i s s o s b e :
- ”__gff‘ An BERL&RDE
...... P‘ ]’ugc
,,,,,,, BR LBRE
3046630 ~ B4 666133 14




Nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux :

L ¥ID4e AlLv  Fomce

Adresse: G| Quﬁ Of@l : $O3‘(0
© Nom du Client : S‘fN‘Fﬂﬁ .

Sivous étigz Sous-traita
Contréleur technique

Adresse : | g Av - ; , -
¢ Nom du Maitre d'oeuvre d'exécution: . 14’ TfC—

Archutecte, bursau dietudes, i géngjrs ‘onsells, erc, o
Adresse : 4 ’2/4& Oé« v gWé 3o loe fZE S

Nom du Contréleur technique :

aar le Maitre d'ouvrage ou Maitr : éx

Adresse !

Ll e ey Tl e e Sl islnaren
Nom tanﬁesse u chantier : M /4%/1 OCL BWMJWC“’ 0//0/2%4 BQ,W
vm;Z«u e rm%mu%”/ B |

Date de début des travaux 6@{9}/ AT Date de réception des travaux : 4\/%( )g 5

Description technique des travaux réalisés :
en fonction des critéres tecfiques de la evalitication demandee, indiquer les szfa(es, tonnages, ouissances, portées, haureurs. .
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