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Projet : Aménagement de locaux professionnels à Vézenobres 

 
Ce document est une liste non exhaustive des principaux chantiers réalisés ces 5 dernières années en 

mettant en évidence ceux qui sont similaires à ce projet.  
 

Nous avons ainsi surligné dans le tableau récapitulatif les chantiers remplissant les critères suivants : 
 

• Marché Public 

• Montant du Marché Menuiserie inférieur à 50 k€ 

• Bâtiment type Hangar 

• Chantier de  type Réhabilitation 

• Mur en béton et charpente métallique 

• Produits : Menuiseries PVC 

 
Vous y trouverez également les attestations de bonne exécution d’un certain nombre d’entre eux. 
 

 
 
 
  



Chantiers similaires au projet : Aménagement de locaux professionnels à Vézenobres
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2018 Construction salle d’Activité d’une école Aigremont X X X X X X

2018 Réhabilitation et extension locaux administratifs Maruejols les gardon X X X X X X X

2018 Aménagement restaurant scolaire Souvignargues X X X X X X

2018 Logements collectifs 17 logements Nimes X X X X X X

2018 Création de locaux administratifs, siège de la Communauté Sommières X X X X X X

2018 OMS Tamaris Alès X X X X X X

2018 Construction et aménagement dépôt d’autobus Alès X X X X X X X X X

2018 Construction d’un bâtiment de stockage S Méjannes les Alès X X X X X X X

2018 Construction d’une antenne de la CAF Alès X X X X X X X

2018 Construction de logements collectif Quissac X X X X X X X

2018 Sécurisation des sites Ecole des Mines Alès X X X X X X

2019 Réhabilitation et extension école maternelle St Hilaire de Brethmas X X X X X X

2019 Réhabilitation de la Mairie Lecques X X X X X X X

2019 Extension école Salindres X X X X X X X

2019 Construction d’une villa P Nimes X X X X X X X

2019 Construction 180 studios, 1 logement gardiens et des salles de travail, Ecole des Mines Alès X X X X X X X X

2019 Extension maison de retraite Notre Dame des pins St Privat des Vieux X X X X X X

2019 Ecole Primaire Pierre Perret St Julien les Rosiers X X X X X X X

2020 Restructuration partielle Lycée Marie Curie St Jean du Gard X X X X X X

2020 Aménagement & extension du centre de santé Salindres X X X X X X X X

2020 Restructuration du Briconautes Centrakor St Ambroix X X X X X X X

2020 Extension maternelle + création d’une classe Mejannes les Alès X X X X X X

2020 Construction bâtiment service public & associations St Just X X X X X X

2020 Construction d’une villa H Brouzet les Quissac X X X X X X X X

2020 Construction d’une villa L Alès X X X X X X X X X

2020 Réhabilitation local existant St André de Cruzières X X X X X X X

2020 Construction centre commercial Briconautes St Ambroix X X X X X X X

2020 Construction bâtiment de stockage Vézénobres X X X X X X X X X

2020 Extension de la Maison de secours Besseges X X X X X X X X X

2020 Construction hangar stockage Société Symbiose Théziers X X X X X X X

2020 Extension d’une Cantine scolaire Villevieille X X X X X X

2021 Restructuration atelier en local commercial Alès X X X X X X X X X

2021 Reconstruction du CAMSP Alès X X X X X X

2021 Construction d’un bâtiment industriel et bureaux CS Alès X X X X X X X

2021 Réhabilitation d’une marina sur 3 étages Port Camargues X X X X X X X

2021 Construction bâtiment Dense Plus AXENS Salindres X X X X X X

2021 Extension école maternelle Congénies X X X X X X X X X

2021 Construction d’une villa Castillon du Gard X X X X X X X

2022 Extension de la Maison Familiale Rurale Gallargues le Monteux X X X X X X X X

2022 Réhabilitation et extension d’une usine Mejannes les Alès X X X X X X X X

2022 Construction d’une Villa Alès X X X X X X X

2022 Ecole Tamaris Alès X X X X X X X

2022 Construction d’un hangar et bureaux Alès X X X X X X X X X

2022 Construction d’une villa Castillon du Gard X X X X X



Chantiers similaires au projet : Aménagement de locaux professionnels à Vézenobres
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2022 Construction d’une Villa Ribaute les Tavernes X X X X X X X

2022 Construction d’une cantine scolaire Calvisson X X X X X X

2022 Rénovation et Extension d’un villa VT Nimes X X X X X X

2022 Construction d’une villa BBC C Alès X X X X X

2022 Réhabilitation d’une villa B Nimes X X X X X X X X

2022 Construction de bureaux AEC Alès X X X X X X X

2022 Réhabilitation mairie St Jean de Ceyrargues X X X X X X

2022 Construction d’une villa S Nimes X X X X X X X

2022 Réhabilitation d’un mas Ners X X X X X X

2022 Extension d’un mas St Just et Vacquières X X X X X X X X

2023 Réhabilitation d’un bâtiment en école M Alès X X X X X X

2023 Construction d’un laboratoire Beton Alès X X X X X X X

2023 Réhabilitation d’un mas St André de Lucize X X X X X X

2023 Construction d’un pool House Alès X X X X X X

2023 Construction d’une halle des sports St Christol les Alès X X X X X X

2023 Construction d’une halle des sports Alès X X X X X X

2023 Réhabilitation et extension de bureaux St Julien les Rosiers X X X X X X X X X

2023 Extension de bureaux L Alès X X X X X X X

2023 Réhabilitation d’un mas Mialet X X X X X X X

2023 Réhabilitation et extension d’une villa Monoblet X X X X X X X

2023 Réhabilitation d’un mas Génolhac X X X X X X

2023 Réhabilitation d’un bar communal St André de Cruzières X X X X X X

2023 Réhabilitation d’un mas Celas X X X X X X X

2023 Travaux de la verrerie Alès X X X X X X X X X X
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LISTE DE TRAVAUX 2023 

Réhabilitation d’un bâtiment en école 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : SCI Clavières 
Maître d’œuvre :  Atelier Carboni 
Montant du marché HT : 38 568 € 
Date réception : 2023 
Objet :Menuiseries alu, PVC 

Extension de bureaux 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : SCI Estables 
Maître d’œuvre :  Louche 
Montant du marché HT : 11 198 € 
Date réception : octobre 2023 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’un laboratoire Beton 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : Giraud TP 
Maître d’œuvre :  Atelier Carboni 
Montant du marché HT :23 991 € 
Date réception : 2023 
Objet : Menuiseries alu, volets roulants 

Réhabilitation d’un mas 
Lieu : Mialet 
Maître d’ouvrage : M. J 
Maître d’œuvre :  ACO Architecte 
Montant du marché HT : 20 100 € 
Date réception : 2023 
Objet : Menuiseries Alu, volets battants 

Réhabilitation d’un mas 
Lieu : St Andre de lancize  
Maître d’ouvrage : M. G 
Maître d’œuvre :  Brement Curto Achitectes 
Montant du marché HT : 32 396 € 
Date réception : 2023 
Objet : Menuiseries Alu 

Réhabilitation et extension d’une villa 
Lieu : Monoblet 
Maître d’ouvrage : M. M 
Maître d’œuvre :  Planet Studio 
Montant du marché HT : 45 231 € 
Date réception : 2023 
Objet : Menuiseries Alu, garde-corps ; volets roulants 

Construction d’un pool House 
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage : M. G 
Maître d’œuvre :  Atelier Carboni 
Montant du marché HT : 25 454 € 
Date réception : 2023 
Objet : Menuiseries Alu, volets roulants, porte 
sectionnelle 

Réhabilitation d’un mas 
Lieu : Génolhac 
Maître d’ouvrage : M. R 
Maître d’œuvre :  Architecte DES 
Montant du marché HT : 46 622 € 
Date réception :  
Objet : 

Construction d’une halle des sports 
Lieu : St Christol les ales 
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre :   
Montant du marché HT : 26 855 € 
Date réception : en cours 
Objet : 

Réhabilitation d’un bar communal 
Lieu : St Andre de Cruzières 
Maître d’ouvrage : Commune 
Maître d’œuvre :  Atelier d'Architecture Dominguez 
Montant du marché HT : 9565 € 
Date réception : en cours 
Objet : Menuiseries Alu 

Construction d’une halle des sports 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : Ales Agglo 
Maître d’œuvre :  Ales Agglo 
Montant du marché HT : 89 438 € 
Date réception : en cours 
Objet : Menuiseries Alu 

Réhabilitation d’un mas 
Lieu : Celas 
Maître d’ouvrage : Mme E 
Maître d’œuvre :  Christophe Urtis 
Montant du marché HT : 33 000 € 
Date réception : en cours 
Objet : Menuiseries Alu, stores 

Réhabilitation et extension de bureaux 
Lieu : St Julien les Rosiers 
Maître d’ouvrage : KELEC 
Maître d’œuvre :  Hugues Beaudouin Architecte 
Montant du marché HT : 27 000 € 
Date réception : encours 
Objet : Menuiseries Alu, PVC, Volets roulants 

Travaux de la verrerie  
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre :  Ecostudio 
Montant du marché HT : 29 136 € 
Date réception : en cours 
Objet : Menuiseries Alu 
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LISTE DE TRAVAUX 2022 

Extension de la Maison Familiale Rurale 
Lieu : Gallargues le Montueux 
Maître d’ouvrage : MFR 
Maître d’œuvre :  Dominique Pierre 
Montant du marché HT : 39 551 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries Alu, Véranda 

Rénovation et Extension d’un villa 
Lieu : Nîmes 
Maître d’ouvrage : Mme T 
Maître d’œuvre :  Dominique Pierre 
Montant du marché HT : 24 269 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries Alu, volets roulants 

Réhabilitation et extension d’une usine 
Lieu : Méjannes les Alès 
Maître d’ouvrage : MEDUZ 
Maître d’œuvre :  AITEC 
Montant du marché HT : 21 412 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’une villa BBC 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : M. C 
Maître d’œuvre :  Brement Curto Achitectes 
Montant du marché HT : 29 171 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu, volets roulants 

Construction d’une Villa 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : M. G 
Maître d’œuvre :  Atelier Carboni 
Montant du marché HT : 90 950 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu, BSO, Volets roulants, 

Réhabilitation d’une villa 
Lieu : Nîmes 
Maître d’ouvrage : Mme Buttet 
Maître d’œuvre :  Planet Studio 
Montant du marché HT : 36 198 € 
Date réception : 2022 
Objet :Menuiseries Alu, Volets roulants 

Ecole Tamaris 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre :  Mairie 
Montant du marché HT :95 404 € 
Date réception : 2022 
Objet : Volets roulants 

Construction de bureaux 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage :  AEC 
Maître d’œuvre : AITEC 
Montant du marché HT : 45 298 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’un hangar et bureaux 
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage : SCI FIRST 
Maître d’œuvre : AITEC 
Montant du marché HT : 55 872 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu, grilles, portes métalliques 

Réhabilitation mairie  
Lieu : St Jean de Ceyrargues 
Maître d’ouvrage :  Mairie 
Maître d’œuvre : AEA 
Montant du marché HT : 20 034 € 
Date réception : 2022  
Objet : Menuiseries alu, volets roulants 

Construction d’une villa 
Lieu : Castillon du Gard 
Maître d’ouvrage : M. F 
Maître d’œuvre :  PFR architecte 
Montant du marché HT : 26 967 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’une villa 
Lieu : Nîmes 
Maître d’ouvrage : M.S 
Maître d’œuvre :  Brement Curto Achitectes 
Montant du marché HT : 13 448 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’une Villa 
Lieu : Ribaute 
Maître d’ouvrage : SATUJO 
Maître d’œuvre :  Brement Curto Achitectes 
Montant du marché HT : 35 815 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu, volets roulants, porte 
sectionnelle 

Réhabilitation d’un mas 
Lieu : Ners 
Maître d’ouvrage : M. H 
Maître d’œuvre :  Planet Studio 
Montant du marché HT :15 670 € 
Date réception : 2022 
Objet :Menuiseries Alu, 

Construction d’une cantine scolaire 
Lieu : Calvisson 
Maître d’ouvrage : Com Com sommieres 
Maître d’œuvre :  Dominique Pierre 
Montant du marché HT : 35 592 € 
Date réception : 2022 
Objet :Menuiseries alu, Stores 

Extension d’un mas 
Lieu : St Just et Vacquieres 
Maître d’ouvrage : SCI Trevadou 
Maître d’œuvre :  Brement Curto Achitectes 
Montant du marché HT : 51 028 € 
Date réception : 2022 
Objet : Menuiseries alu, volets battant 
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LISTE DE TRAVAUX 2021 

Restructuration atelier en local commercial 
Lieu : Alès  
Maître d’ouvrage :  ALES Batterie 
Maître d’œuvre : AITEC 
Montant du marché HT : 33 528 € 
Date réception : février 2021 
Objet : Menuiseries alu, menuiseries intérieures 

Construction bâtiment Dense Plus AXENS 
Lieu : Salindres 
Maître d’ouvrage : AXENS 
Maître d’œuvre : Sequabat 
Montant du marché HT : 39 000 € 
Date réception : mai 2021 
Objet : Portes métalliques, menuiseries alu 

Reconstruction du CAMSP 
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage :  CCAS 
Maître d’œuvre : HB MORE 
Montant du marché HT : 119 182 € 
Date réception : juin 2021 
Objet : Menuiseries alu 

Extension école maternelle 
Lieu : Congénies 
Maître d’ouvrage :  Com com Sommières 
Maître d’œuvre : Macaluso 
Montant du marché HT : 15 560 € 
Date réception : Juin 21 
Objet : Menuiseries alu + volets 

Construction d’un bâtiment industriel et bureaux 
Lieu : Ales 
Maître d’ouvrage : Confort et Sécurité 
Maître d’œuvre :  HB 
Montant du marché HT : 18 429 € 
Date réception : 2021 
Objet : Menuiseries alu, volets roulants, Serrurerie 

Construction d’une villa 
Lieu : Castillon du Gard 
Maître d’ouvrage : M. D 
Maître d’œuvre :  Brement Curto Achitectes 
Montant du marché HT : 34 236 € 
Date réception : 2021 
Objet : Menuiseries alu, volets roulants 

Réhabilitation d’une marina sur 3 étages 
Lieu : Port Camargues 
Maître d’ouvrage : M. B 
Maître d’œuvre :  M. Grillet 
Montant du marché HT : 72 500 € 
Date réception : 2021 
Objet : Menuiseries alu, volets roulants 
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LISTE DE TRAVAUX 2020 

Restructuration partielle Lycée Marie Curie 
Lieu : St jean du Gard 
Maître d’ouvrage : Région Occitanie 
Maître d’œuvre : Archi et Partner 
Montant du marché HT : 89 625 € 
Date réception : février 2020 
Objet : Menuiseries alu, portes DAS 

Réhabilitation local existant  
Lieu : St Andre de Cruzières 
Maître d’ouvrage :  Mairie 
Maître d’œuvre :  
Montant du marché HT : 45 522 € 
Date réception : février 2020 
Objet : Menuiseries alu 

Aménagement & extension du centre de santé 
Lieu : Salindres  
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : Curto 
Montant du marché HT : 8 000 € 
Date réception : Mai 2020 
Objet : Menuiseries alu, grille 

Construction centre commercial Briconautes 
Lieu : Saint Ambroix 
Maître d’ouvrage : BRICONAUTE 
Maître d’œuvre : AITEC 
Montant du marché HT : 37 400 € 
Date réception : juin 2020 
Objet : Menuiseries alu, métal, volets roulants, porte 
auto 

Restructuration du Centrakor 
Lieu : Saint Ambroix 
Maître d’ouvrage : CENTRAKOR 
Maître d’œuvre : AITEC 
Montant du marché HT : 19 200 € 
Date réception : juin 2020 
Objet : Menuiseries alu, métal, volets roulants, 

Construction bâtiment de stockage  
Lieu : Vézénobres  
Maître d’ouvrage :  CALMELS 
Maître d’œuvre : AITEC 
Montant du marché HT : 15 000 € 
Date réception : juillet 2020 
Objet : Menuiseries alu, volets roulants 

Extension maternelle + création d’une classe 
Lieu : Méjannes les Alès 
Maître d’ouvrage :  Mairie 
Maître d’œuvre : INEXTENSO 
Montant du marché HT : 11 361 € 
Date réception : aout 2020 
Objet : Menuiseries alu 

Extension de la Maison de secours 
Lieu : Besseges 
Maître d’ouvrage :  Maison de secours 
Maître d’œuvre : BERARDI 
Montant du marché HT : 90 597 € 
Date réception : octobre 2020 
Objet : Menuiseries alu, BSO 

Construction bâtiment service public & 
associations 
Lieu : St Just 
Maître d’ouvrage :  Mairie 
Maître d’œuvre :  
Montant du marché HT : 42 491 € 
Date réception : décembre 2020 
Objet : Menuiseries alu 

Construction hangar stockage Société Symbiose 
Lieu : Théziers 
Maître d’ouvrage : Symbiose 
Maître d’œuvre : Archi et Partner 
Montant du marché HT : 18 972 € 
Date réception : 2020 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’une villa  
Lieu : Brouzet les Quissac 
Maître d’ouvrage : M. et Mme H 
Maître d’œuvre :  AS+R 
Montant du marché HT : 34 148 € 
Date réception : 2020 
Objet : Menuiseries Alu, BSO 

Extension d’une Cantine scolaire 
Lieu : VIllevieille 
Maître d’ouvrage : Com com Sommières 
Maître d’œuvre :  Boissier 
Montant du marché HT : 6128 € 
Date réception : 2020 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’une villa 
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage : SCI JPL 
Maître d’œuvre :  Mary 
Montant du marché HT : 35 635 € 
Date réception : 2020 
Objet : Menuiseries alu, BSO 
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LISTE DE TRAVAUX 2019 

Réhabilitation et extension école maternelle 
Lieu : St Hilaire de Brethmas  
Maître d’ouvrage : Mairie  
Maître d’œuvre : Archi et Partner 
Montant du marché HT : 100 448 € 
Date réception : mars 2019 
Objet : Menuiseries alu, BSO, stores intérieurs 

Construction 180 studios, 1 logement gardiens et 
des salles de travail, Ecole des Mines  
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage :  Ecole des mines 
Maître d’œuvre : BERARDI  
Montant du marché HT : 346 021 € 
Date réception : mai 2019 
Objet : Menuiseries alu, Mur rideau Reglit 

Réhabilitation de la Mairie 
Lieu : Lecques 
Maître d’ouvrage :  Mairie 
Maître d’œuvre : Mairie 
Montant du marché HT : 27 227 € 
Date réception : Juillet 19  
Objet : Menuiseries alu, stores 

Extension maison de retraite Notre Dame des pins  
Lieu : St Privat des Vieux 
Maître d’ouvrage : Notre dame 
Maître d’œuvre : Louche 
Montant du marché HT : 15 350 € 
Date réception : juillet 2019 
Objet : Menuiseries alu + volets 

Extension école 
Lieu : Salindres  
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : AEA 
Montant du marché HT : 50 925 € 
Date réception : octobre 2019 
Objet : Menuiseries alu 

Ecole Primaire Pierre Perret  
Lieu : St Julien les Rosiers 
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : BREMENT CURTO 
Montant du marché HT : 116 615 € 
Date réception : octobre 2019 
Objet : Menuiseries alu Réno 

Construction d’une villa 
Lieu : Nîmes 
Maître d’ouvrage : M. P 
Maître d’œuvre :  MN lab 
Montant du marché HT : 18 438 € 
Date réception : 2019 
Objet : Menuiseries Alu, Volets roulants 
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LISTE DE TRAVAUX 2018 

Construction salle d’Activité d’une école 
Lieu : Aigremont 
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : Rampon 
Montant du marché HT : 19 849 € 
Date réception : janvier 2018 
Objet : Menuiseries alu 

Construction et aménagement dépôt d’autobus 
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage : KEOLIS 
Maître d’œuvre : BERARDI 
Montant du marché HT : 41 509 € 
Date réception : mai 2018 
Objet : Menuiseries alu, BSO 

Réhabilitation et extension locaux administratifs 
Lieu : Maruejols les Gardon 
Maître d’ouvrage :  mairie 
Maître d’œuvre :  
Montant du marché HT : 18 300 € 
Date réception : juin 2018 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’un bâtiment de stockage  
Lieu : Méjannes les Alès 
Maître d’ouvrage : SENFAS 
Maître d’œuvre : Aitec 
Montant du marché HT : 68 700 € 
Date réception : juin 2018 
Objet : Menuiseries alu, portes métalliques, mur 
rideau 

Aménagement restaurant scolaire 
Lieu : Souvignargues 
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : Rampon 
Montant du marché HT : 4 508 € 
Date réception : juillet 2018 
Objet : Menuiseries alu 

Construction d’une antenne de la CAF  
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage : CAF 
Maître d’œuvre :  
Montant du marché HT : 90 061 € 
Date réception : juillet 2018 
Objet : Menuiseries alu 

Logements collectifs 17 logements  
Lieu : Nîmes 
Maître d’ouvrage :  SEMIGA 
Maître d’œuvre :  
Montant du marché HT : 34 976 € 
Date réception : septembre 2018 
Objet : Menuiseries pvc 

Construction de logements collectif  
Lieu : Quissac 
Maître d’ouvrage :  Mairie 
Maître d’œuvre :  
Montant du marché HT : 7 563 € 
Date réception : octobre 2018 
Objet : Menuiseries PVC 

Création de locaux administratifs, siège de la 
Communauté 
Lieu : Sommières 
Maître d’ouvrage : Com  
Maître d’œuvre :  
Montant du marché HT : 31 759 € 
Date réception : novembre 2018 
Objet : Menuiseries alu 

Sécurisation des sites Ecole des Mines  
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage :  Mines d’Alès 
Maître d’œuvre : Mines d’Alès 
Montant du marché HT : 100 489 € 
Date réception : 2018 
Objet : Menuiseries alu 

OMS Tamaris 
Lieu : Alès 
Maître d’ouvrage : Mairie 
Maître d’œuvre : Mairie 
Montant du marché HT : 29 940 € 
Date réception : 2018 
Objet : Menuiseries alu 
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Partie
Technique

Attestation de travaux 
pour le chantier de référence n°...
Seul ce document QUALIBAT est recevable pour toute demande, 

extension ou révision de qualification et ne préjuge pas de son attribution.

Nom de l’entreprise ayant réalisé les travaux : 

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (particulier ou maître d’ouvrage professionnel) ou maître d’oeuvre
ou bureau de contrôle

Adresse : 61 RUE DES AROMES - 30340 MEJANNES LES ALES

VIDAL ALU FRANCE

Nom du Client : CCAS
Adresse e-mail : ............................................................................................................................................................ 
Si vous étiez sous-traitant, l’attestation doit être visée par le Maître d’ouvrage ou Maître d’oeuvre d’éxécution ou 

Contrôleur technique

Nom du Maître d’oeuvre d’exécution : HB MORE
Adresse e-mail : architectes@hb-more.fr

Nom du Contrôleur technique : ..................................................................................................................................
Adresse e-mail : .............................................................................................................................................................

Cocher la case du signataire de l’attestation 

Nom et adresse du chantier : Reconstruction du CAMSP à Alès
..............................................................................................................................................................................

Date de début des travaux :     Date de réception des travaux : Juin 2021 
Description technique des travaux réalisés :
 en fonction des critères techniques de la qualification demandée, indiquer les surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs... 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Montant HT du marché de l’entreprise : 119 182 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l’entreprise :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Qualité de la réalisation :

Date : 

Nom du signataire : 

Respect des délais :

Tenue du chantier :

Très bien Bien Passable Médiocre

Commentaires du signataire : ................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Signature et cachet du client
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23

HERMET Stéphan
Architecte

19 Octobre 2023

x

x

x
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Attestation d,e travaux
pour le chantier de référence no...

leut ce documentQUALIBAT est recwtble pour toute demande,

èxtenslan ou É)risi6n de qadllfieatian et rre prëJuge pds de san attributlan.

Partie
Technique

rrttlttrtrtrtrtrtrtrtr

Nom de I'entreprise ayant réalisé les travaux :

VIDAL ALU FR.II,NCE

Adresse : 6l RUE DEs ARoMES - 30340 MEJANNES LEs ALES

Nom du Client: Ecole des Mines

Si vous étiez sous-traitant, I'attestation doit être visée par te Maître d'ouvrage ou Maître d'oeuvre d'éxécution ou

Contrôleur technique

Nom du Maître d'oeuvre d'exécution :BERARDI Architecte / p leo Clratfiatt
Adresse e-mail :.....-.......
Architecte, bureau d'études, ingénieurs conseils, etc.

! Nom du Contrôleurtechnique : .................

Adresse e-mail : .................

Cocher la case du signataire de l'attestdtiotl

Nom et adresse du chantier : Construction de 180 Studios - I logement Gardien et des salles de travail,

Ecoles des Mines à Alès

Date de début des travaux: Date de réception des travaux: Mai 2019

Description technique des travaux réalisés :

en fonction des critères techniques de Ia quatification demandée, indiquer tes surfaces, tonnages, puissances, portées, hauteurs".

Montant HT du marché de l'entreprise :346 021 €

Objet et montant HT des prestations données en sous-traitance par l'entreprise :

SAS VIDAI'AIU France
zAc de Méiônnes

61 Rue ds Arômes

30340 MEJANNES tEs AtEs
gEt 319 4ffi fl2 000 41

$E251ZZ 'QCA7 B 67

AppréciatiOn de la pfestatiÛn : à remplir par le ctient (particulier ou maître d'ouvrage professionnel) ou maître d'oeuvre

ou bureau de contrôle
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Passable Médiocre

ITE,CTE

Date :

Nom du signataire

Très bien

uQuslité de la réalisation

Respect des délois :

Tenue du chqntier :
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