

# MEMOIRE TECHNIQUE

**Aménagement de locaux professionnels  
30360 VEZENOBRES**

**LOT N°2 – MENUISERIES EXTERIEURES PVC ET INTERIEURES BOIS**



## **1. Profil de l'entreprise**

**Raison social :** Sarl Alc Menuiseries

**Gérant :** Sébastien CAUSSE

**Siège social :** 2 rue Jean Delpuech – 30110 LES SALLES DU GARDON

**Téléphone :** 04.66.34.57.02

**Fax :** 04.66.34.00.35

**Adresse mail :** [alc.menuiseries@orange.fr](mailto:alc.menuiseries@orange.fr)

**Code NAF :** 4332 A

**Siret :** 442 116 232 00020

**Assurance Responsabilité Décennale obligatoire et EDIFICE n°78407144- Abeille**

**Assurances – 20 Boulevard Charles de Gaulle – 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE**

**Qualifiée QUALIBAT 3511 Mention RGE**


## 2. Effectif de l'entreprise spécialisé menuiserie

- CAUSSE Sébastien, Gérant de la Société, avec un Bac Pro Menuiserie agencement et 21 ans d'expérience.
- 3 Chefs d'équipe Menuisiers poseurs :
  - 1 personnel avec un CAP Menuiserie, 34 ans d'expérience en pose et 32 ans d'expérience de Chef de chantier.
  - 1 personnel avec un CAP Ebénisterie, 18 ans d'expérience de Chef de chantier et pose.
  - 1 personnel avec un CAP Menuiserie Bâtiment, 10 ans d'expérience.
- 1 Menuisier poseur
- 1 Aide poseur
- 1 Secrétaire comptable

### ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE



## ORGANIGRAMME ALC MENUISERIES



### **3. Moyens humains et matériels à disposition pour le déroulement du chantier**

#### **a) Moyens humains :**

L'entreprise s'engage à mettre l'effectif nécessaire et suffisant pour la réalisation de ce projet selon le calendrier d'exécution à savoir :

- 1 responsable de travaux chargé de la conduite et du contrôle de l'exécution des travaux.
- 1 équipes de pose, comprenant 1 chefs d'équipe, un menuisier poseur.

Si besoin, nous mettrons en place une deuxième équipe pour le bon déroulement du chantier.

Ces équipes ont l'habitude de travailler en milieu occupé.

#### **b) Moyens matériels :**

1 Fourgonnette RENAULT Trafic floquée ALC MENUISERIES

2 camions Peugeot BOXER aménagés floqués ALC MENUISERIES, comprenant :

- 1 laser
- niveau
- éclairage
- escabeaux aux normes
- scies égoïnes
- rabots
- paire de tréteaux
- scie sabre
- outils multifonctions
- meuleuse
- scie circulaire
- perceuse
- visseuse
- rallonges électriques
- défonceuse
- outillage manuel
- aspirateur
- Echafaudage roulant ULTRALU aux normes

### **4. Réalisation du chantier :**

#### **a) Méthode**

- Etablissement du PPSP.
- Définition des modes opératoires.
- Prise de côte si besoin.
- Préparation commande des matériaux après validation et vérification des côtes.

Suivant l'avancement du Gros œuvre et selon le planning, nous prévoiront de poser les Menuiseries, en évitant de travailler au même endroit que d'autres corps d'état afin de ne pas gêner le travail de chacun et d'empêcher les accidents. Après la pose, elles seront protégées jusqu'à la réception du chantier.

En ce qui concerne la logistique, nous livrons le matériel et les menuiseries avec nos véhicules au fur et à mesure de l'avancement du chantier, nous n'avons donc pas besoin de lieu de stockage.

Notre matériel est ramené tous les soirs dans nos locaux afin d'éviter la détérioration, le vol, voir même les accidents.

### **b) Organisation**

La maîtrise du présent lot sera assurée par : Mr CAUSSE Sébastien ou par son Chef de chantier Mr TEISSIER Jean-Louis qui représentera l'entreprise auprès de la Maîtrise d'œuvre.

Leurs missions seront :

- présence aux réunions de chantier programmées,
- réponse aux questions posées et faire lever les remarques de la Maîtrise d'œuvre,
- mise au point et transmission des réservations,
- établissement des détails et plans d'atelier,
- fourniture des échantillons pour choix du Maître d'œuvre,
- fourniture des avis techniques et procès-verbaux des matériaux employés,
- synthèse avec les autres lots,
- participer aux OPR et en faire lever les réserves.

### **c) Délais prévisionnels**

#### **Délai de livraison :**

- Livraison des menuiseries extérieures et intérieures après commande  
→ 6 semaines.

#### **Délai d'exécution :**

- Dépose des menuiseries existantes → 1 semaine
- Pose des menuiseries extérieures et réglage → 1 semaine
- Pose des menuiseries intérieures et mise en jeu → 1 semaine

#### **d) Fournisseurs des produits utilisés**

##### **Pour les Menuiseries Extérieures PVC :**



##### **« CASTES INDUSTRIE »**

660 Rte de Montauban – 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

Tél : 05.65.45.04.20

##### **Pour les Menuiseries Intérieures Bois :**



##### **« MALERBA »**

250 Rue Paul Malerba – 69470 COURS

Tél : 04.74.89.85.85

##### **Pour les bavettes d'appuis de baies :**



##### **« PRO-TIG »**

PIST 3 – 6 rue de la Bergerie – 30100 ALES

Tél : 04.66.83.01.38

##### **Pour les quincailleries :**



##### **« TRENOIS DECAMPS »**

221 Chemin du Mas de Cheylon - 30900 NIMES

Tél. : 04 66 23 42 40

#### **5. Mesures de sécurité, approche environnementale :**

##### **a) Mesures de sécurité :**



La pose fait l'objet de nombreuses précautions comme l'exige la convention collective du bâtiment. Toutes nos interventions sur chantiers se font dans le respect des directives européennes et nationales sur la prévention des risques professionnels, du code du travail mais aussi conformément aux directives du coordinateur S.P.S. et aux indications contractuelles.

La sécurité est prise très au sérieux par l'entreprise, au cas par cas et suivant les spécificités du chantier.

Elaboration du plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après visite de l'inspection commune avec le coordinateur SPS.

Mise à disposition au personnel de l'entreprise travaillant sur le chantier des équipements de protection individuelle :

- chaussures de sécurité
- casque
- gants
- lunettes de protection
- protection auditive
- masques

L'outillage électro portatif est conforme à la Norme NFC61.71.0  
Trousse de secours de première urgence.





#### **b) Mesures environnementales**

Respectueuse de l'environnement, ALC Menuiseries s'inscrit dans une démarche de développement durable en triant ses déchets.

Ils sont ensuite évacués sur la déchetterie ou stockés sur notre parc de stockage avant d'être pris en charge par la société « Cévennes déchets ».



Nous avons un contrat avec le fournisseur «Cévennes déchets » pour une mise à disposition d'une benne, l'enlèvement et le traitement de nos déchets.

#### **6. Quelques références de nos chantiers :**

	<p>EHPAD Centre Les Cigales 30170 POMPIGNAN</p>	<p>42 844 €</p>	<p>Rénovation partielle du Château – Menuiseries intérieures bois</p>	<p>2023</p>
	<p>Mairie St Jean de Ceyrargues 30360</p>	<p>18 725 €</p>	<p>Rénovation de la Mairie – Menuiseries Intérieures</p>	<p>2022</p>

	Espace André Chamson – 30100 ALES	33 051,60 €	Travaux de mise en conformité – Menuiseries Intérieures	2021 à 2022
	Pôle Agri Alimentaire – 48160 SAINT JULIEN LES POINTS	8 996,80 €	Construction d'un pôle Agri Alimentaire – Menuiseries Intérieures Bois	2021
	Ancienne école – Centre village – 30700 BARON	28 066 € 20 317€	Rénovation de l'ancienne école Menuiseries Intérieures Bois et Extérieures Alu	2020 à 2021
	Ecole de Saint Michel de Dèze 48160	36 888 ,50 €	Réhabilitation de l'école communale et de logements locatifs – Menuiseries intérieures Bois	2021
	Gendarmerie GENOLHAC	50 310 €	Constructions Gendarmerie et logements – Menuiseries Intérieures	Décembre 2018 à Septembre 2020
	Résidence le Mozart - NIMES	63 079,80 €	Réhabilitation de 44 logements – Menuiseries Intérieures	avril 2018 à décembre 2019
	Construction Gendarmerie St Chaptes	141 111,00 €	Menuiseries intérieures - Portail de garages	2018 à 2019



	<p>BUREAU DE POSTE ET FOYER CHAMBORIGAUD</p>	<p>40 000,00 €</p>	<p>Menuiseries Extérieures et Intérieures</p>	<p>mai 2018 à novembre 2018</p>
	<p>ECOLE DE CENDRAS</p>	<p>141 091,00 €</p>	<p>Menuiseries Extérieures et Intérieures</p>	<p>mai 2018 à novembre 2018</p>



## CERTIFICAT DE CAPACITE

Du maître d'ouvrage (1) :

Nom et adresse

Du maître d'œuvre

**A.I.T.E.C.**  
**Sté d'Architecture**  
**4 Rue de la Bergerie**  
**30100 ALES**

Atteste que les travaux décrits ci après ont été réalisés par :

Raison sociale de l'entreprise : **ALC MENUISERIES**  
**2 Rue Jean Delpuech**  
**30110 LES SALLES DU GARDON**

Montant des travaux : **3 202 € H.T.**

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise hors sous-traitance :

- **Menuiseries Extérieures**

Nature des travaux sous-traités à d'autres entreprises : **Néant**

Lieu du chantier **Travaux de finitions de la Gendarmerie de Saint Ambroix**

Période d'exécution des travaux  
**04/2017 - 08/2017**

Observations particulières

*Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière*

Date : 31 Janvier 2019

Le Maître d'œuvre

**SAI A.I.T.E.C.**  
Architecte Ingénieur Technicien Economiste Concepteur  
4, Rue de la Bergerie - 30100 ALES  
Tel. 04 36 52 00 12

## CERTIFICAT DE CAPACITE

Du maître d'ouvrage (1) :

Nom et adresse :

Du maître d'œuvre  
**A.I.T.E.C.  
Sté d'Architecture  
4 Rue de la Bergerie  
30100 ALES**

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

Raison sociale de l'entreprise : **ALC MENUISERIES  
2 Rue Jean Delpuech  
30110 LES SALLES DU GARDON**

Montant des travaux : **36 902 € H.T.**

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise hors sous-traitance :

- **Menuiseries Intérieures**

Nature des travaux sous traités à d'autres entreprises : **Néant**

Lieu du chantier **Travaux de finitions de la Gendarmerie de Saint Ambroix**

Période d'exécution des travaux  
**04/2017 - 08/2017**

Observations particulières

*Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière*

Date : 31 Janvier 2019

Le Maître d'œuvre

**SARL AITEC**  
Architecte Agence Architecte Etienne Constructeur  
4, Rue de la Bergerie - 30100 ALES  
04 67 11 11 11

## **CERTIFICAT DE CAPACITE**

Je soussigné Clément LEBERT représentant la Sarl CLN architecture, Architecte DPLG, certifie par la présente que l'entreprise ALC MENUISERIE - domiciliée 2 rue Jean Delpuech – 30110 LES SALLES DU GARDON, réalise sous notre direction les travaux suivants :

Construction d'une brigade de gendarmerie et de 13 logements sur la commune de ST CHAPTES.

Lot menuiseries intérieures :

- Le montant des travaux s'élève à la somme de : 134 995,00€ HT.

Lot portail de garages :

- Le montant des travaux s'élève à la somme de : 6 116,00€ HT.

Maître d'ouvrage : Commune de Saint-Chaptes – Place du Champ de Foire – 30190 SAINT CHAPTES.

Période du chantier tout corps d'état : 2018 / 2019.

Ces travaux nous donnent entière satisfaction et sont effectués dans les délais.

En foi de quoi nous avons établi le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Nîmes, le 04 Février 2019



Clément LEBERT.

Nature de l'opération 1 (construction, réhabilitation, démolition, etc...) :

Réhabilitation de 44 logements

Adresse de l'opération : Résidence « MOZART »

1 à 7 avenue du 19 Mars 1962 – 30110 LA GRAND COMBE

Nombre de logements (ou Surface aménagée) : 44

☒ collectifs

☐ individuels

☐ opération autre que logements

Occupation des logements : ☐ vides

☒ occupés

Nom du maître d'ouvrage : HABITAT DU GARD

92 bis avenue Jean Jaurès

30911 NÎMES cedex 2

Nom & coordonnées du chargé d'opération du maître d'ouvrage :

Yann BAY Architecte

Désignation du lot réalisé par l'entreprise dans cette référence :

Nature de l'opération 2 (construction, réhabilitation, démolition, etc...) :

Réhabilitation de 26 logements

Adresse de l'opération : Avenue des Mineurs - Cité de RIBE

30110 LA GRAND COMBE

Nombre de logements (ou Surface aménagée) :

☒ collectifs

☐ individuels

☐ opération autre que logements

Occupation des logements : ☐ vides

☒ occupés

Nom du maître d'ouvrage : NEOLIA

34 rue de la Combe aux Biches – BP 75267

25205 MONTBELIARD cédex

Nom & coordonnées du chargé d'opération du maître d'ouvrage :

- Architecte Mandataire M. NEVIERE – 61 bis rue Notre Dame – NÎMES

- TPFI PA Castelnau 2000 – 55 ave Clément Ader – 34170 CASTELNAU LE LEZ

Nature de l'opération 3 (construction, réhabilitation, démolition, etc...) :

Réhabilitation Ecole de Cendras

Adresse de l'opération : Place Roger Assenat

30480 CENDRAS

Nombre de logements (ou Surface aménagée) :

☐ collectifs

☐ individuels

☒ opération autre que logements

Occupation des logements : ☒ vides

☐ occupés

Nom du maître d'ouvrage : MAIRIE de CENDRAS

Nom & coordonnées du chargé d'opération du maître d'ouvrage :

M. MERCIER - Atelier Espace Architectural – 854 ch du Mas de la Bedosse – 30100 ALES

Désignation du lot réalisé par l'entreprise dans cette référence :